
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga"
OSIEDLE "PORAJE'
03-188 Warszawa, ul. Porajów 2

KOSZTORYS ŚLEPY 

NAZWA INWESTYCJI   : Czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowan ie) materiałami firmy Dry-
vit

ADRES INWESTYCJI   :     Warszawa, ul. Pancera 11
INWESTOR   :     RSM "PRAGA" Osiedle "PORAJE" 
ADRES INWESTORA   :     ul. Porajów 2   Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT   :     .
ADRES WYKONAWCY   :     .
BRANŻA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Andrzej Chromiec

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł

NARZUTY

Ogółem warto ść kosztorysowa robót   : 0,00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Pancera 11 DryvitKS
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Mycie,odgrzybienie i malowanie elewacji budynku Pan cera 11

1 Mycie i odgrzybienie ścian 
1

d.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony okien folią polietylenową m2

E1 elewacja północno-zachodnia
0,86*1,48*4*2+1,46*0,86*3+1,46*1,48*4*4 m2 48,52

wiatrołap 2,16*2,1 m2 4,54
okna piwnicz-
ne

0,9*0,6*7 m2 3,78

E2 elewacja południowo-zachodnia
1,46*1,48*3*5+1,46*1,48*3+(1,46*1,48+0,86*2,38)*3+(2,06*1,48+0,86*2,38)*4*7 m2 194,19

wiatrołap 1,6*2,2 m2 3,52
okna piwnicz-
ne

0,8*0,6*11+2,32*2,65+0,87*2,65 m2 13,73

E3 elewacja południowo-wschodnia
1,46*1,48*4*4+0,78*1,48*4+(1,46*1,48+0,86*2,38)*4*3 m2 89,68

okna piwnicz-
ne

0,9*0,6*6 m2 3,24

E4 elewacja północno-wschodnia
1,46*1,48*4*9+0,86*1,48*4*7+1,46*0,86*3*3 m2 124,73

wiatrołap 2,18*2,1*3 m2 13,73
okna piwnicz-
ne

0,9*0,6*16 m2 8,64

RAZEM 508,30
2

d.1
KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie i zmycie elewacji m2

E1 elewacja północno-zachodnia
(31,95+1,88+1,8+4,93)*13,36 m2 541,88

wiatrołap 3,45*2*2,8 m2 19,32
-(0,86*1,48*4*2+1,46*0,86*3+1,46*1,48*4*4) m2 -48,52

E2 elewacja południowo-zachodnia
(8,4+48,85+1,31)*13,36 m2 782,36
-(1,46*1,48*3*5+1,46*1,48*3+(1,46*1,48+0,86*2,38)*3+(2,06*1,48+0,86*2,38)*
4*7)

m2 -194,19

balkony 0,81*2,6*2*4*8+4,35*1,2*4*8 m2 301,82
E3 elewacja południowo-wschodnia

(12,07+24,62+1,28)*13,36 m2 507,28
balkony 0,81*2,6*2*4*3+3,1*1,2*4*3 m2 95,18

-(1,46*1,48*4*4+0,78*1,48*4+(1,46*1,48+0,86*2,38)*4*3) m2 -89,68
E4 elewacja północno-wschodnia

(49,18+12,15+1,2*4)*13,36 m2 883,50
wiatrołap 3,45*2*2,8*3 m2 57,96

-(1,46*1,48*4*9+0,86*1,48*4*7+1,46*0,86*3*3) m2 -124,73
Ościeża

E1 0,23*((0,86+1,48*2)*4*2+(1,46+0,86)*3+(1,46+1,48*2)*4*4)+((0,6+0,9)*2*7)*
0,20

m2 29,10

E2 0,23*((1,46+1,48*2)*4*5+(1,46+0,86+2,38*2)*3+(2,06+0,86+2,38*2)*4*7)+((0,9+
0,6)*2*11)*0,2+1,48*2,68*4

m2 97,14

E3 0,23*((1,46+1,48*2)*4*4+(0,78+1,48*2)*4+(1,46+0,86+2,38*2)*4*3)+((0,6+0,9)*
2*6)*0,2

m2 42,85

E4 0,23*((1,46+1,48*2)*4*9+(0,86+1,48*2)*4*7+(1,46+0,86*2)*3*3)+((0,9+0,6)*2*
16)*0,2

m2 77,38

RAZEM 2 978,65
3

d.1
KNR 0-17
2608-02

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

poz.2 m2 2 978,65
RAZEM 2 978,65

4
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.2 m2 2 978,65
RAZEM 2 978,65

5
d.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.2 m2 2 978,65
RAZEM 2 978,65

6
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

E1 0,6*0,9*7 m2 3,78
E2 4,6*1,1*3+5,0*1,1*4*7+1,5*1,1*2*7+0,6*0,9*11+2,3*2,7+0,86*2,7 m2 206,75
E3 3,6*1,1*4*3+0,6*0,9*6+1,5*1,1*2*3 m2 60,66
E4 0,6*0,9*16 m2 8,64

RAZEM 279,83
7

d.1
KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wyko-
nywane ręcznie

m2

E1 (31,95+1,8+1,8)*0,89 m2 31,64
E2 (8,4+48,85)*0,47 m2 26,91
E3 12,07*0,47+24,62+0,89 m2 31,18
E4 (49,18+1,2+1,2+1,2+1,2)*0,89+12,15*0,47 m2 53,75
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Pancera 11 DryvitKS
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 143,48

2 Rusztowania 
8

d.2
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

E1 (31,95+1,88+1,8+4,93)*14,00 m2 567,84
E2 (8,4+48,85+1,31)*14,00 m2 819,84
E3 (12,07+24,62+1,28)*14,00 m2 531,58
E4 (49,18+12,15+1,2*4)*14,00 m2 925,82

RAZEM 2 845,08
9

d.2
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6)
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Mycie,odgrzybienie i malowanie elewacji budynku Pan cera 11
1 Mycie i odgrzybienie ścian 
1

d.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony okien folią polietylenową
obmiar  = 508,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2127r-g/m2
r-g 108,1154 0,00 0,00

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

1,2m2/m2
m2 609,9600 0,00 0,00

3* Taśma samoprzylepna
5m/m2

m 2 541,5000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0005m-g/m2
m-g 0,2542 0,00 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,00

2
d.1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie i zmycie elewacji
obmiar  = 2978,65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272r-g/m2
r-g 810,1928 0,00 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,00

3
d.1

KNR 0-17
2608-02

Odgrzybienie powierzchni ścian
obmiar  = 2978,65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06r-g/m2
r-g 178,7190 0,00 0,00

-- M --
2* ALGO STOP

0,06dm3/m2
dm3 178,7190 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001m-g/m2
m-g 0,2979 0,00 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,00

4
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe
obmiar  = 2978,65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08r-g/m2
r-g 238,2920 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący Primax

0,2dm3/m2
dm3 595,7300 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,5957 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,8936 0,00 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,00

5
d.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji
obmiar  = 2978,65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,126r-g/m2
r-g 375,3099 0,00 0,00

-- M --
2* Farba silikonowa z kompleksowym zabezpie-

czeniem mikrobiologicznym (malowanie dwu-
krotne) SILSTAR PRO
0,4dm3/m2

dm3 1 191,4600 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004m-g/m2
m-g 1,1915 0,00 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,00

6
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = 279,83 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,94r-g/m2
r-g 263,0402 0,00 0,00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
0,077dm3/m2

dm3 21,5469 0,00 0,00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,077dm3/m2

dm3 21,5469 0,00 0,00

4* benzyna do lakierów
0,034dm3/m2

dm3 9,5142 0,00 0,00

5* papier ścierny w arkuszach
0,56ark./m2

ark. 156,7048 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,00

7
d.1

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walo-
rach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziar-
nieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie
obmiar  = 143,48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,428r-g/m2
r-g 61,4094 0,00 0,00

-- M --
2* tynk Sto-Superlit

4,5kg/m2
kg 645,6600 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* żuraw okienny

0,0085m-g/m2
m-g 1,2196 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0115m-g/m2

m-g 1,6500 0,00 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,00
Razem dział: Mycie i odgrzybienie ścian 
Razem koszty bezpo średnie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Rusztowania 
8

d.2
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wysokości do 16 m
obmiar  = 2845,08 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36r-g/m2
r-g 1 024,2288 0,00 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061m2/m2
m2 17,3550 0,00 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002m2/m2

m2 0,5690 0,00 0,00

4* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II
0,00011m3/m2

m3 0,3130 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
0,00013m3/m2

m3 0,3699 0,00 0,00

6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,00018m3/m2

m3 0,5121 0,00 0,00

7* Haki do muru
0,012kg/m2

kg 34,1410 0,00 0,00

8* Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm
0,009kg/m2

kg 25,6057 0,00 0,00

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0006kg/m2

kg 1,7070 0,00 0,00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,0189m2/m2

m2 53,7720 0,00 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
12* Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m

0,1021m-g/m2
m-g 290,4827 0,00 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,00

9
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6)

-- S --
1* Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m

1973,66931/(0,84*5)=469,9213m-g
m-g 469,9213 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Razem dział: Rusztowania 
Razem koszty bezpo średnie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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