Robotnicza Spétdzielnia Mieszkaniowa "Praga”
OSIEDLE "PORAJE'
03-188 Warszawa, ul. Porajow 2

KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowan

ADRES INWESTYCJI . Warszawa, ul. Pancera 11
INWESTOR : RSM "PRAGA" Osiedle "PORAJE"
ADRES INWESTORA :ul. Porajow 2 Warszawa
WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY .

BRANZA : budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Andrzej Chromiec

ie) materiatami firmy STO

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
NARZUTY
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Pancera 11 STOKS

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Mycie,odgrzybienie i malowanie elewacji budynku Pan cerall
1 Mycie i odgrzybienie $cian
1|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/0925-01
analogia
El elewacja pétnocno-zachodnia
0,86*1,48*4*2+1,46*0,86*3+1,46*1,48*4*4 m?2 48,52
wiatrotap 2,16*2,1 m2 4,54
okna piwnicz-|0,9*0,6*7 m2 3,78
ne
E2 elewacja potudniowo-zachodnia
1,46*1,48*3*5+1,46*1,48*3+(1,46*1,48+0,86*2,38)*3+(2,06*1,48+0,86*2,38)*4*7 | m2 194,19
wiatrotap 1,6*2,2 m2 3,52
okna piwnicz-|0,8*0,6*11+2,32*2,65+0,87*2,65 m2 13,73
ne
E3 elewacja potudniowo-wschodnia
1,46*1,48*4*4+0,78*1,48*4+(1,46*1,48+0,86*2,38)*4*3 m?2 89,68
okna piwnicz-|0,9*0,6*6 m2 3,24
ne
E4 elewacja pétnocno-wschodnia
1,46*1,48*4*9+0,86*1,48*4*7+1,46*0,86*3*3 m?2 124,73
wiatrotap 2,18*2,1*3 m2 13,73
okna piwnicz-|0,9*0,6*16 m2 8,64
ne
RAZEM 508,30
2|KNR 0-17 Oczyszczenie i zmycie elewacji m2
d.1/2608-01
E1l elewacja pétnocno-zachodnia
(31,95+1,88+1,8+4,93)*13,36 m2 541,88
wiatrotap 3,45*2*2.8 m2 19,32
-(0,86*1,48*4*2+1,46*0,86*3+1,46*1,48*4*4) m2 -48,52
E2 elewacja potudniowo-zachodnia
(8,4+48,85+1,31)*13,36 m2 782,36
-(1,46*1,48*3*5+1,46*1,48*3+(1,46*1,48+0,86*2,38)*3+(2,06*1,48+0,86*2,38)* |m2 -194,19
4*7)
balkony 0,81*2,6*2*4*8+4,35*1,2*4*8 m?2 301,82
E3 elewacja potudniowo-wschodnia
(12,07+24,62+1,28)*13,36 m?2 507,28
balkony 0,81*2,6*2*4*3+3,1*1,2*4*3 m?2 95,18
-(1,46*1,48*4*4+0,78*1,48*4+(1,46*1,48+0,86*2,38)*4*3) m?2 -89,68
E4 elewacja pétnocno-wschodnia
(49,18+12,15+1,2*4)*13,36 m?2 883,50
wiatrotap 3,45*2*2,8*3 m2 57,96
-(1,46*1,48*4*9+0,86*1,48*4*7+1,46*0,86*3*3) m?2 -124,73
Oscieza
El 0,23*((0,86+1,48*2)*4*2+(1,46+0,86)*3+(1,46+1,48*2)*4*4)+((0,6+0,9)*2*7)* m?2 29,10
0,20
E2 0,23*((1,46+1,48*2)*4*5+(1,46+0,86+2,38*2)*3+(2,06+0,86+2,38*2)*4*7)+((0,9+ |m?2 97,14
0,6)*2*11)*0,2+1,48*2,68*4
E3 0,23*((1,46+1,48*2)*4*4+(0,78+1,48*2)*4+(1,46+0,86+2,38*2)*4*3)+((0,6+0,9)* |m2 42,85
2*6)*0,2
E4 0,23*((1,46+1,48*2)*4*9+(0,86+1,48*2)*4*7+(1,46+0,86*2)*3*3)+((0,9+0,6)*2*  |m2 77,38
16)*0,2
RAZEM 2 978,65
3/KNR 0-17 Odgrzybienie powierzchni scian m2
d.1/2608-02
poz.2 m2 2 978,65
RAZEM 2 978,65
4|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
poz.2 m?2 2 978,65
RAZEM 2 978,65
5/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1/0128-01
poz.2 m2 2 978,65
RAZEM 2 978,65
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-05
El 0,6*0,9*7 m?2 3,78
E2 4,6*1,1*3+5,0*1,1*4*7+1,5*1,1*2*7+0,6*0,9*11+2,3*2,7+0,86*2,7 m?2 206,75
E3 3,6*1,1*4*3+0,6*0,9*6+1,5*1,1*2*3 m?2 60,66
E4 0,6*0,9*16 m?2 8,64
RAZEM 279,83
7|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- |m?2
d.1/0124-05 mieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit 0 uziarnieniu 1,5 mm, wyko-
nywane recznie
El (31,95+1,8+1,8)*0,89 m?2 31,64
E2 (8,4+48,85)*0,47 m?2 26,91
E3 12,07*0,47+24,62+0,89 m?2 31,18
E4 (49,18+1,2+1,2+1,2+1,2)*0,89+12,15*0,47 m?2 53,75
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Pancera 11 STOKS

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 143,48
2 Rusztowania
8/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.2|1610-02
El (31,95+1,88+1,8+4,93)*14,00 m?2 567,84
E2 (8,4+48,85+1,31)*14,00 m2 819,84
E3 (12,07+24,62+1,28)*14,00 m?2 531,58
E4 (49,18+12,15+1,2*4)*14,00 m?2 925,82
RAZEM 2 845,08
9/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|16 z.s2.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,6)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Mycie,odgrzybienie i malowanie elewacji budynku Pan cerall
1 Mycie i odgrzybienie $cian
1/KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/0925-01 obmiar =508,30 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 108,1154 0,00 0,00
0,2127r-g/m?2
M --
2% Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 609,9600 0,00 0,00
1,2m2/m2
3* Tasma samoprzylepna m | 2541,5000 0,00 0,00
5m/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,2542 0,00 0,00
0,0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0,00
2|KNR 0-17  |Oczyszczenie i zmycie elewacji m?2
d.1/2608-01 obmiar =2978,65 m2
~-R--
1* robocizna r-g 810,1928 0,00 0,00
0,272r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0,00
3|KNR 0-17  |Odgrzybienie powierzchni $cian m?2
d.1/2608-02 obmiar =2978,65 m2
~-R--
1* robocizna r-g 178,7190 0,00 0,00
0,06r-g/m2
M --
2* Sto Acticide dm3|  446,7975 0,00 0,00
0,15dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,2979 0,00 0,00
0,0001m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0,00
4/|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pio- | m2
d.1/202 1134-02 |nowe
obmiar =2978,65 m2
-R -
1* robocizna r-g 238,2920 0,00 0,00
0,08r-g/m2
- M -
2* Sto-Prim Micro dm3 148,9325 0,00 0,00
0,05dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-S -
4% wyciag m-g 0,5957 0,00 0,00
0,0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,8936 0,00 0,00
0,0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0,00
5/KNR 0-33 |Malowanie elewacji m2
d.1/0128-01 obmiar =2978,65 m2
-R -
1* robocizna r-g 375,3099 0,00 0,00
0,126r-g/m?2
- M -
2* Czysto silikonowa farba elewacyjna o podwyz- |dm3 893,5950 0,00 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1,1915 0,00 0,00
0,0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0,00
6/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balus- | m2
d.1/1212-05 trad z pretéw prostych
obmiar =279,83 m2
-R --
1* robocizna r-g 263,0402 0,00 0,00
0,94r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- |dm3 21,5469 0,00 0,00
nia
0,077dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 21,5469 0,00 0,00
nia
0,077dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 9,5142 0,00 0,00
0,034dm3/m?2
5* papier scierny w arkuszach ark. 156,7048 0,00 0,00
0,56ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0,00
7|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy m2
d.1/0124-05 syntetycznej z r6znobarwnych kamieni o walo-
rach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziar-
nieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
obmiar = 143,48 m2
-R --
1* robocizna r-g 61,4094 0,00 0,00
0,428r-g/m?2
- M --
2% tynk Sto-Superlit kg 645,6600 0,00 0,00
4,5kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny m-g 1,2196 0,00 0,00
0,0085m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1,6500 0,00 0,00
0,0115m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0,00
Razem dziat: Mycie i odgrzybienie  $cian
Razem koszty bezpo srednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Rusztowania
8/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.2|1610-02 wysokosci do 16 m
obmiar =2845,08 m2
-R --
1* robocizna r-g | 1024,2288 0,00 0,00
0,36r-g/m2
- M --
2% ptyty pomostowe robocze m2 17,3550 0,00 0,00
0,0061m2/m2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0,5690 0,00 0,00
0,0002m2/m2
4* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,3130 0,00 0,00
0,00011m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,Kl.II m3 0,3699 0,00 0,00
0,00013m3/m2
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0,5121 0,00 0,00
0,00018m3/m2
* Haki do muru kg 34,1410 0,00 0,00
0,012kg/m2
8* Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 25,6057 0,00 0,00
0,009kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
o* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,7070 0,00 0,00
0,0006kg/m2
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 53,7720 0,00 0,00
0,0189m2/m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
-8 -
12* Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m m-g 290,4827 0,00 0,00
0,1021m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0,00
9|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,6)
- S -
1* Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m m-g 469,9213 0,00
1973,66931/(0,84*5)=469,9213m-g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Razem dziat: Rusztowania
Razem koszty bezpo srednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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