
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga"
OSIEDLE "PORAJE'
03-188 Warszawa, ul. Porajów 2

KOSZTORYS ŚLEPY 

NAZWA INWESTYCJI   : Czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowan ie) materiałami firmy Bo-
lix

ADRES INWESTYCJI   :     Warszawa, ul. Porajów 8
INWESTOR   :     RSM "PRAGA" Osiedle "PORAJE" 
ADRES INWESTORA   :     ul. Porajów 2   Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT   :     .
ADRES WYKONAWCY   :     .
BRANŻA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Andrzej Chromiec

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł

NARZUTY

Ogółem warto ść kosztorysowa robót   : 0,00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Porajów 8 BolixKS
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Mycie,odgrzybienie i malowanie elewacji budynku Por ajów 8

1 Mycie i odgrzybienie ścian 
1

d.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony okien folią polietylenową m2

E1 elewacja północno-zachodnia
1,77*1,49*13+0,86*0,63*13+0,86*1,49*2*13+0,86*2,03*2*13+0,87*1,35*13+
1,77*1,49*4*12+0,79*2,03*2+1,46*1,19*12+0,87*1,19*11+0,86*1,49*11+1,47*
1,49*12+0,9*0,6*3+0,6*0,6*2+1,77*2,05+0,87*2,65+2,32*2,65+1,47*2,05+2,11*
2,11

m2 359,61

E2 elewacja południowo-zachodnia
0,86*0,89*13 m2 9,95

E3 elewacja południowo-wschodnia
(0,88*2,54+1,75*1,49)*2*12+0,87*1,49*12+1,77*1,49*12+1,17*1,49*2*13+2,07*
1,49*2*13+0,88*2,54*2*13+1,77*1,49*13*2+(0,88*2,54+2,05*1,49)*2*13+0,9*
0,6*10+0,87*0,89*3

m2 560,89

E4 elewacja północno-wschodnia
0,86*1,49*13+2,07*2,05 m2 20,90

RAZEM 951,35
2

d.1
KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie i zmycie elewacji m2

E1 elewacja północno-zachodnia
(5,88+3,75)*(1,16+37,74)+6,61*(1,16+1,66+0,55+38,73)+12,03*(1,16+37,74)+
(2,97+1,89+2,70)*30,2+6,05*(1,16+38,14)+6,18*(1,16+34,94)+(3,9*4,0)*4+(2,6+
5,0)*3,4+1,45*36,0+3,75*1,45*13+1,45*2,5*2+1,45*11,5

m2 2 045,08

okna -(1,77*1,49*13+0,86*0,63*13+0,86*1,49*2*13+0,86*2,03*2*13+0,87*1,35*13+
1,77*1,49*4*12+0,79*2,03*2+1,46*1,19*12+0,87*1,19*11+0,86*1,49*11+1,47*
1,49*12+0,9*0,6*3+0,6*0,6*2+1,77*2,05+0,87*2,65+2,32*2,65+1,47*2,05+2,11*
2,11)

m2 -359,61

ościeża ((1,77+2*1,49)*13+(0,86+2*0,63)*13+(0,86+2*1,49)*2*13+(0,86+2*2,03)*2*13+
(0,87+2*1,35)*13+(1,77+2*1,49)*4*12+(0,79+2*2,03)*2+(1,46+2*1,19)*12+
(0,87+2*1,19)*11+(0,86+2*1,49)*11+(1,47+2*1,49)*12+(0,9+0,6)*2*3+(0,6+0,6)*
2*2+1,77+2*2,05+0,87+2*2,65+2,32+2*2,65+1,47+2*2,05+2,11+2*2,11)*0,25

m2 206,00

E2 elewacja południowo-zachodnia
(12,06+0,6+0,8+0,45+0,27+0,27)*(1,16+34,94)+(1,42+0,6)*(1,16+34,94)+8,11*
2,8+(6,63+0,45+0,27+0,27)*3,2+(5,81+0,59)*2,8

m2 659,58

okna -(0,86*0,89*13) m2 -9,95
ościeża ((0,86+2*0,89)*13)*0,25 m2 8,58
E3 elewacja południowo-wschodnia

(0,46+3,96+0,24+3,77+6,02)*(1,16+34,94)+8,1*3,2+(2,43+1,78+2,13+7,82+
2,13+1,78+2,73)*(1,16+37,74)+(3,27+1,42+0,46+3,96+0,24+4,07+0,43+3,82)*
(1,16+37,74)+6,6*3,2+1,45*4*33,3+1,45*4,2*2*13+1,78*2,13*2*14+1,45*4*
36,0+1,45*4,2*2*14

m2 2 902,13

okna -((0,88*2,54+1,75*1,49)*2*12+0,87*1,49*12+1,77*1,49*12+1,17*1,49*2*13+
2,07*1,49*2*13+0,88*2,54*2*13+1,77*1,49*13*2+(0,88*2,54+2,05*1,49)*2*13+
0,9*0,6*10+0,87*0,89*3)

m2 -560,89

ościeża ((0,88+1,75+2*2,54)*2*12+(0,87+2*1,49)*12+(1,77+2*1,49)*12+(1,17+2*1,49)*
2*13+(2,07+2*1,49)*2*13+(0,88+2*2,54)*2*13+(1,77+2*1,49)*13*2+(0,88+2,05+
2*2,54)*2*13+(0,9+0,6)*2*10+(0,87+2*0,89)*3)*0,25

m2 263,03

E4 elewacja północno-wschodnia
10,88*(1,16+37,74)+6,82*(1,16+40,94) m2 710,35

okna -(0,86*1,49*13+2,07*2,05) m2 -20,90
ościeża ((0,86+2*1,49)*13+2,07+2*2,05)*0,25 m2 14,02

 
RAZEM 5 857,42

3
d.1

KNR 0-17
2608-02

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

poz.2 m2 5 857,42
RAZEM 5 857,42

4
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.2 m2 5 857,42
RAZEM 5 857,42

5
d.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.2 m2 5 857,42
RAZEM 5 857,42

6
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

elewacja południowo-wschodnia
(4,8+4,8)*1,1*12+1,78*2*1,1*13+(4,8+4,1)*1,1*13 m2 304,90
elewacja północno-zachodnia
3,75*1,1*13+(5,57+5,76)*1,1+<drzwi stalowe>2,11*2,11+2,07*2,05 m2 74,78

RAZEM 379,68
2 Rusztowania 
7

d.2
KNR 2-02
1608-05

Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-2/100 o wysokości podnoszenia
do 100 m i długości pomostu roboczego 4.4 m

stan.
podw.

E1 (10+7+20+6)/4,4 stan.
podw.

9,77

- 2 -
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Porajów 8 BolixKS
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
E2 17/4,4 stan.

podw.
3,86

E3 (29+13)/4,4 stan.
podw.

9,55

E4 (11+6,5)/4,4 stan.
podw.

3,98

RAZEM 27,16
8

d.2
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:1,2,3,4,5,6)

- 3 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Mycie,odgrzybienie i malowanie elewacji budynku Por ajów 8
1 Mycie i odgrzybienie ścian 
1

d.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony okien folią polietylenową
obmiar  = 951,35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2127r-g/m2
r-g 202,3521 0,000 0,00

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

1,2m2/m2
m2 1 141,6200 0,000 0,00

3* Taśma samoprzylepna
5m/m2

m 4 756,7500 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0005m-g/m2
m-g 0,4757 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000

2
d.1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie i zmycie elewacji
obmiar  = 5857,42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272r-g/m2
r-g 1 593,2182 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000

3
d.1

KNR 0-17
2608-02

Odgrzybienie powierzchni ścian
obmiar  = 5857,42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06r-g/m2
r-g 351,4452 0,000 0,00

-- M --
2* Bolix GLO Complex

0,065dm3/m2
dm3 380,7323 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001m-g/m2
m-g 0,5857 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000

4
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe
obmiar  = 5857,42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08r-g/m2
r-g 468,5936 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący Bolix SIG bezbarwny

0,15dm3/m2
dm3 878,6130 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 1,1715 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 1,7572 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000

5
d.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji
obmiar  = 5857,42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,126r-g/m2
r-g 738,0349 0,000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa z dodatkiem biocydów (malo-

wanie dwukrotne) Bolix SIL Complex
0,35dm3/m2

dm3 2 050,0970 0,000 0,00

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004m-g/m2
m-g 2,3430 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000

6
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = 379,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,94r-g/m2
r-g 356,8992 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
0,077dm3/m2

dm3 29,2354 0,000 0,00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,077dm3/m2

dm3 29,2354 0,000 0,00

4* benzyna do lakierów
0,034dm3/m2

dm3 12,9091 0,000 0,00

5* papier ścierny w arkuszach
0,56ark./m2

ark. 212,6208 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Razem dział: Mycie i odgrzybienie ścian 
Razem koszty bezpo średnie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Rusztowania 
7

d.2
KNR 2-02
1608-05

Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-
2/100 o wysokości podnoszenia do 100 m i dłu-
gości pomostu roboczego 4.4 m
obmiar  = 27,16 stan.podw.

stan
.

pod
w.

-- R --
1* robocizna

34,86r-g/stan.podw.
r-g 946,7976 0,000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,017m3/stan.podw.
m3 0,4617 0,000 0,00

3* krawędziaki iglaste 150x175 mm kl.II
0,015m3/stan.podw.

m3 0,4074 0,000 0,00

4* płyta pilśniowa porowata zwykła gr. 12.5 mm kl.
II
1,42m2/stan.podw.

m2 38,5672 0,000 0,00

5* klamry ciesielskie
0,22kg/stan.podw.

kg 5,9752 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* podesty ruchome wiszące

11,13m-g/stan.podw.
m-g 302,2908 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000

8
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:1,2,3,4,5,6)

-- S --
1* rusztowanie

3710,543305/(0,82*2)=2262,5264m-g
m-g 2 262,5264 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Razem dział: Rusztowania 
Razem koszty bezpo średnie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 5 -
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Porajów 8 BolixKS

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 6 -
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