DRY VIV

Robotnicza Spétdzielnia Mieszkaniowa "Praga"
OSIEDLE "PORAJE'
03-188 Warszawa, ul. Porajow 2

KOSZTORYS SLEPY [WVA#tnoc2 y

NAZWA INWESTYCJI : Czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie) materiatami firmy Dry-

vit
ADRES INWESTYCJI . Warszawa, ul. Porajéw 6
INWESTOR : RSM "PRAGA Osiedle "PORAJE"
ADRES INWESTORA ©ul. Porajéw 2 Warszawa
WYKONAWCA ROBOT .
ADRES WYKONAWCY .
BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Chromiec

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
NARZUTY
Ogotem wartos¢ kosztorysowa roboét : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Porajow 6 DryvitkKS

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
Mycie,odgrzybienie i malowanie elewacji budynku Porajéow 6 -
1 ____|mycieiodgrzybienie scian -
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.10925-01
analogia
E1 elewacja potnocno-zachodnia
| 0,86*1,3*12+2,11*2,11 m2 17,87
E2 elewacja poludniowo-zachodnia
1,77%1,49*2*12+(0,88*2,54+2,05*1,49)*2*12+1,17*1,49*12*2+2,07*1,49*2*12+ m2 734,07
0,88*2,54*2*12+1,77*1,49"11+0,87*1,49*11+(0,88*2,54+1,75*1,49)*2*11+2,07*
1,49*11+1,17*1,49*11+0,88*2,54*11+1,77*1,49*10+0,87*1,49*10+(0,88*2,54+
1,75*1,49)*2*10+0,91*0,91*5+0,9*0,6*12
E3 elewacja potudniowo-wschodnia
0,86*0,89*10+0,86*0,88"3 m2 9,92
E4 elewacja po6inocno-wschodnia
1,77*1,49*10+0,87%1,49*9+0,87*1,49*10+1,46*1,19*10+1,77*1,49*2*11+1,77* m2 429,16
1,49%10+0,89%1,49*10+0,89-6*0,89*10+0,87*1,49*11+1,46*1,19*11+1,77*1,49*
2*11+1,77%1,49"2*12+0,87%1,3*12+0,86*1,49*2*12+0,9*2,03*2*12+0,87*1,49*
12+1,47*1,49*12+<piwniczne i inne>0,9*0,6*5+2,11*2,11*2+0,87*2,65+2,32*
2,65+1,77*2,05*3
RAZEM 1191,02
2 KNR 0-17  |Oczyszczenie i zmycie elewacji m?2
d.1 2608-01
E1 elewacja potnocno-zachodnia
10,66(0,94+35,32)+7,0*39,25 m2 661,28
okna |-(0,86*1,3*12+2,11*2,11) m?2 -17,87
o$cieza 1(0,86+2*1,3)*12*0,3+(2,11+2*2,11)*0,25 m2 14,04
E2 elewacja poludniowo-zachodnia
13,0%(0,94+35,31)+3,22*(0,94+35,31)+6,7*3,0+(3,03+11,7+2,4+2,1+2,1)*(0,94+ m2 3701,01
35,31)+5,59*(0,94+32,52)+8,5*3,0+8,7%(0,94+32,52)+(5,5+2,1+2,4)*(0,94+
32,62)+5,69%(0,94+29,71)+8,2*3,0+8,9*(0,9+29,71)+<balkony>1,45*4*33,5+
1,45%4,07*2*13+1,45"4*30,5+(0,82+0,6)*32,52+1,45"3,91*2*12+1,45*4*28,0+
0,6*29,71+1,45*3,95*2*11
okna -(1,77*1,49*2*12+(0,88*2,54+2,05*1,49)*2*12+1,17*1,49*12*2+2,07*1,49*2*12+ m?2 -734,07
10,88%2,54*2*12+1,77*1,49*11+0,87*1,49*11+(0,88*2,54+1,75%1,49)*2*11+2,07*
1,49*11+1,17*1,49*11+0,88*2,54*11+1,77*1,49*10+0,87*1,49*10+(0,88*2,54+
1,75*1,49)*2*10+0,91*0,91*5+0,9*0,6*12)
oscieza ((1,77+2*1,49)*2*12+(0,88+2,05+2*2,54)*2*12+(1,17+2*1,49)*12*2+(2,07+2* m?2 338,25
1,49)*2*12+(0,8+2*2,54)*2*12+(1,77+2*1,49)*11+(0,87+2*1,49)*11+(0,88+1,75+
2*2,54)*2*11+(2,07+2%1,49)*11+(1,17+2*1,49)*11+(0,88+2*2,54)* 1 1+(1,77+2*
|1,49)*10+(0,87+2*1,49)*10+(0,88+1,75+2*2,54)*2*10+(0,91+2*0,91)*5)*0,25
|E3 |elewacja potudniowo-wschodnia
115,73%(0,94+29,71+3,0+2,8)+7,63*2,8 m2 594,72
okna |-(0,86*0,89*10+0,86*0,88*3) m2 -9,92
oécieza ((0,86+2*0,89)*10+(0,86+2*0,88)*3)*0,25 m2 8,56
E4 elewacja péinocno-wschodnia
|6,3%(0,94+29,71)+6,0%(0,94+32,71)+(2,8+2,0+3,0)*29,15+6,7*(0,94+32,52)+ m?2 2776,79
|(1,5+5,6)*(0,94+32,52)+6,04*(0,94+35,51)+(2,8+2,0+3,0)*32, 16+12,25*(0,04+
135,32)+6,97*39,25+9,63*(0,94+35,32)+<balkony>1,37*36,26+1,37*3,76*13+5,6*
11,75+5,81,37+11,8*1,7
okna -(1,77*1,49*10+0,87*1,49*9+0,87*1,49*10+1,46*1,19*10+1,77*1,49*2*11+1,77* |m2 -429,16
1,49*10+0,89*1,49*10+0,89-6*0,89*10+0,87*1,49*11+1,46*1,19*11+1,77*1,49*
2*1141,77*1,49*2*12+0,87*1,3*12+0,86*1,49*2*12+0,9*2,03*2*12+0,87*1,49*
112+1,47*1,49*12+<piwniczne i inne>0,9*0,6"5+2,11*2,11*2+0,87*2,65+2,32*
2,65+1,77*2,05*3)
|o&cieza |((1,77+2*1,49)*10+(0,87+2*1,49)*9+(0,87+1,49*2)*10+(1,46+2*1,19)*10+(1,77+ |m2 325,85
| |2*1,49)*2*11+(1,77+2*1,49)*10+(0,89+2*1,49)*10+(0,86+2*0,89)*10+(0,87+2*
1,49)*11+(1,46+2*1,19)*11+(1,77+2*1,49)*2*11+(1,77+2*1,49)*2*12+(0,87+1,3*
|2)*12+(0,86+2"1,49)*2*12+(0,9+2*2,03)*2*12+(0,87+2*1,49)*12+(1,47+2*1,49)*
|12)’0,3+<okna piwniczne i drzwi>((0,9+0,6)*2*5+(2,11+2*2,11)*3+(0,87+2*2,65) |
|+2,32+2*2,65+(1,77+2*2,05)*3)*0,25
RAZEM 7 229,48
3 KNR 0-17 Odgrzybienie powierzchni $cian im2
d.12608-02
poz.2 |m2 7 229,48
j ‘ | RAZEM | 722948
4/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02 |
poz.2 m2 722948 |
| RAZEM 7229,48 |
5/KNR0-33  |Malowanie elewacii m2 ' .
d.1/0128-01
| poz.2 |m2 | 722948
| RAZEM 7 229,48
6/KNR4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretow prostych |m2
d.11212-05 |
|elewacja potudniowo-zachodnia
[(4,07+4,8)*1,1"12+1,78*1,1*2*12+1,78*1,1*11+(3,91+,24+0,6)*1,1*11+(3,91+ 405,50

Norma PRO Wersja 4.22

10,24+0,6)*1,1*11+(3,91+0,24+0,6)*1,1*10+(3,95+0,24+0,6)*1,1*10
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PRZEDMIAR ROBOT

. d.216252.5.15

Norma PRO Wersja 4.22

(p0z.:1,2,3,4,5.6)

Porajow 6 DryvitkS
Lp. Podstawa ] ) Opis i wyliczenia o i-m. Poszcz ~ Razem
elewacja pétnocno-wschodnia
5,8"1,1+5,5%1,1+6,0*1,1+5,6*1,1+3,78*1,1*12+<drzwi stalowe>(2,11*2,11)*3+ |m?2 97,07
0,87*2,85+2,32*2,65
RAZEM 502,57
2 |Rusztowania e -
7 KNR 2-02 Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwW-2/100 o wysokosci podnoszenia | stan.
d.2 1608-05 do 100 m i dlugos$ci pomostu roboczego 4.4 m podw.
E1 16/4,4 stan. 3,64
podw.
E2 (13,0+15,0+20,0+15,0)/4,4 stan. 14,32
podw.
E3 16/4,4 stan. 3,64
podw.
E4 (26,0+20,0+16,0)/4,4 |stan. 14,09
| podw.
| RAZEM 35,69
8 KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 2



Lp. | Podstawa Opis jm  Nakiady = Koszt R ]
jedn.
Mycie,odgrzybienie i malowanie elewacji budynku Porajéw 6 . . .
1 ) 'Mycie i odgrzybienie scian ‘ - - -
1'KNR 2-02  Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1 0925-01 obmiar = 1191,02 m2
‘analogia
R -
1* robocizna r-g 253,3300 0,000 0,00
0,2127r-g/m2
! M-
2* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 | 1429,2240 0,000 0,00
1,2m2/m2
3* Tasma samoprzylepna m | 5955,1000 0,000 0,00
5m/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
| -8
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,5955 0,000 0,00
‘ 0,0005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
2/ KNR 0-17  Oczyszczenie i zmycie elewacji m2
d.1/2608-01 obmiar = 7229,48 m2
R
1 robocizna r-g 1966,4186 0,000 0,00
0,272r-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
3 KNR 0-17 | Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1.2608-02 obmiar = 7229,48 m2
: - ?
1* robocizna Ir-g 433,7688 0,000 0,00 |
0,06r-g/im2 |
- M -- |
2* ALGO STOP dm3 ~ 433,7688 0,000 0,00
| 0,06dm3/m?2
3% materialy pomacnicze % 1,5000 0,000 0,00
; 1,5%(od M)
| -85
4* $rodek transportowy m-g | 0,7229 0,000 0,00
| 0,0001m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 1
Razem z narzutami: 0,000 1
4/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pio- | m2 ‘
d.1202 1134-02 \nowe ;
i obmiar = 7229,48 m2 \
|
i == _ . ;
1% robocizna r-g | 5783584 0,000 0,00| |
1 0,08r-g/m2 | ‘ ;
=M -- i 3
2% preparat gruntujacy PRIMAX /dm3| 14458960/ 0,000 0,00
5 0,2dm?3/m2 1 | f
3% materiaty pomocnicze L % 1,5000] 0,000 0,00
| 1,5%(0d M) | i
; 1
-S- } | !
4| wyciag ‘m-g 1,4459 0,000 ‘ 0,00
| 0,0002m-g/m2 |
5% ‘$rodek transportowy ‘m-g 2,1688 0,000 ‘ 0,00
| 0,0003m-g/m?2 | |
|Razem koszty bezposrednie: \ ‘
|Razem z narzutami: | 0,000 T
[ 5|KNR 0-33 | Malowanie elewaciji ' m2 |
d.1/0128-01 obmiar = 7229,48 m2 i }
| ~R- |
1 robocizna g 910,9145 0,000 0,00
j |0,126r-g/m2 g
‘ == M - ‘ |
2% farba silikonowa z kompleksowym zabezpiecze- dm3 2 891,7920 0,000 0,00

Norma PRO Wersja 4.22

niem mikrobiologicznym (malowanie dwukrotne)

SILSTAR PRO
0,4dm3m?2



Lp. | Podstawa | Opis jm  Naktady  Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00/ B
‘ 1,5%(od M) ‘
‘ -5~ ‘
4% $rodek transportowy ‘m-g 2,8918 0,000 0,00
0,0004m-g/m?2 1
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
6/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balus- | m2
d.1/1212-05 |trad z pretéw prostych
obmiar = 502,57 m2
~-R-- |
1* robocizna r-g 472,4158 0,000 0,00
0,94r-g/m2
M -
2% farba olejna nawierzchniowa ogoinego stosowa- | dm?3 38,6979 0,000 0,00
nia |
| 0,077dm3/m?2 |
3* farba olejna do gruntowania ogdinego stosowa-  dm3 38,6979 0,000 0,00
nia
0,077dm3/m2
4* benzyna do lakierow dm3 17,0874 0,000 0,00
‘ |0,034dm3/m2 ‘
5* |papier $cierny w arkuszach ark. 281,4392 0,000 0,00
| |0,56ark./m2 |
6* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
| 2%(od M) |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Razem dziat: Mycie i odgrzybienie $cian
Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Rusztowania o
7 KNR 2-02  Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RWW- | stan
d.2/1608-05 2/100 o wysokosci podnoszenia do 100 m i diu-
gosci pomostu roboczego 4.4 m | pod
obmiar = 35,69 stan.podw. W.
-R--
il |robocizna r-g | 1244,1534 0,000 0,00
i |34,86r-g/stan.podw.
‘ —-M-- |
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 | 0,6067| 0,000 0,00|
0,017m?3/stan.podw. |
3" krawedziaki iglaste 150x175 mm Kl 1l | m3 0,56354| 0,000 0,00
I |0,015m3/stan.podw. } | :
4"I |plyta pilsniowa porowata zwykta gr. 12.6 mmkl. m2 50,6798/ 0,000 0,00
I f [
' 1,42m2/stan.podw. ; ; :
[ 5* ‘klamry ciesielskie kg 7,8518 0,000 0,00
| 10,22kg/stan.podw. 1 '
6" materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,000 0,00
[ '1,5%(od M) ‘
i -5 ‘
7* podesty ruchome wiszace 'm-g 397,2297 0,000 0,00
‘ |11,13m-g/stan.podw. |
Razem koszty bezpoérednie: §
|Razem z narzutami: 0,000 |
8/KNR 2-02 r. [Czas pracy rusztowan grupy 2 ‘
d.2|16 2.52.5.15 |(p0z.:1,2,3,4,5.6) |
| |
o G |
1% [rusztowanie m-g| 2 814,1500 f 0,00
| 4615,205994/(0,82*2)=2814,1500m-g |
Razem koszty bezposrednie: ﬁ
|Razem z narzutami: |
|Razem dziat: Rusztowania ‘ }
|Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
|Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00

Norma PRO Wersja 4.22



PODSUMOWANIE

Porajow 6 DryvitKS
_ CALY KOSZTORYS

RAZEM | Robocizna = Materialy = Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.22



