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Kuflewska_2_ DRYVIT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rusztowania
1

d.1
KNR 2-02
1604-07

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 40 m m2

3648 m2 3648.00
RAZEM 3648.00

2
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 3648.00
RAZEM 3648.00

3
d.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,4,6,8,9,11,12,15,17,21,22,26,29,30,31,32,34,41,43,48,49,50,56,57)

2 Docieplenie ścian zewnętrznych - prace przygotowawcze
4

d.2
KNR K-08
0101-07
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią - demontaż i zabezpieczenie tablic infor-
macyjnych i administracyjnych oraz elementów zewnętrznej instalacji elek-
trycznej z późniejszym zamontowaniem ponownym

m2

719 m2 719.00
RAZEM 719.00

5
d.2

KNR-W 2-02
2603-01

Demontaż okładzin z blach fałdowych wraz z płytami z wełny mineralnej na
ruszcie metalowym R=0,30

m2

1092.8+641.22 m2 1734.02
RAZEM 1734.02

6
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów, murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

64+85+77 m2 226.00
RAZEM 226.00

3 Przygotowanie i reperacja podłoża
7

d.3
KNR-W 2-01
0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
- odkopanie ścian piwnicy

m3

96 m3 96.00
RAZEM 96.00

8
d.3

KNR K-58
0101-07

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie podłoża

m2

3969.12+330+75 m2 4374.12
RAZEM 4374.12

9
d.3

KNR K-58
0101-01
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie nośności i przyczepności  podłoża m2

4374.12 m2 4374.12
RAZEM 4374.12

10
d.3

KNR K-58
0101-05
analogia

Uzupełnienie ubytków w ścianie pokrytej tynkiem barankiem - zaprawa cemen-
towa bez siatki

m2

210 m2 210.00
RAZEM 210.00

11
d.3

KNR K-58
0101-05
analogia

Naprawa sufitu balkonów m2

330 m2 330.00
RAZEM 330.00

12
d.3

KNR K-58
0101-09
analogia

Zagruntowanie podłoża ściany pokrytej tynkiem barankiem emulsją gruntującą m2

4374.12 m2 4374.12
RAZEM 4374.12

4 Montaż listew kapinosów i narożnikowych
13

d.4
KNR K-58
0102-05
analogia

Montaż listew kapinosów krawędzi dolnej ocieplenia m

111 m 111.00
RAZEM 111.00

14
d.4

KNR K-58
0102-05
analogia

Montaż profili PCV przyokiennych m

1573 m 1573.00
RAZEM 1573.00

15
d.4

KNR K-58
0102-09
analogia

Ochrona narożników wypukłych m

2080 m 2080.00
RAZEM 2080.00
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Kuflewska_2_ DRYVIT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.4
KNR 0-23
2612-08

Montaz listwy kapinowsowej na górnej krawedzi okna i czółkach balkonu m

463+320 m 783.00
RAZEM 783.00

5 Przyklejenie płyt styropianowych do podłoża
17

d.5
KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian grubości 15 cm

m2

1092.8 m2 1092.80
RAZEM 1092.80

18
d.5

KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
8 cm

m2

533.1 m2 533.10
RAZEM 533.10

19
d.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
piwnicy - 10 cm

m2

236 m2 236.00
RAZEM 236.00

20
d.5

KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2-3
cm na glifach okiennych

m2

85+73 m2 158.00
RAZEM 158.00

21
d.5

KNR 0-17
2609-02
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami PIR metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie płyt 6 cm PIR - ścianki loggi

m2

575 m2 575.00
RAZEM 575.00

6 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do podłoża
22

d.6
KNR AT-31
0103-02
analogia

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 8 cm na ścianach m2

306 m2 306.00
RAZEM 306.00

23
d.6

KNR AT-31
0103-05

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na ścianach m2

641.22 m2 641.22
RAZEM 641.22

24
d.6

KNR AT-31
0103-02
analogia

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 10cm na ścianach m2

331 m2 331.00
RAZEM 331.00

25
d.6

KNR AT-31
0103-02
analogia

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 2-3 cm na glifach okiennych m2

96 m2 96.00
RAZEM 96.00

7 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych
26

d.7
KNR K-58
0104-01
analogia

Mocowanie starych warstw izolacyjnych za pomocą łączników mechanicznych
30 %

szt.

3496 szt. 3496.00
RAZEM 3496.00

27
d.7

KNR K-58
0104-01
analogia

Mocowanie warstw izolacyjnych za pomocą łączników mechanicznych szt.

23224 szt. 23224.00
RAZEM 23224.00

8 Obróbki blacharskie gzymsu, podokienników i balkonów
28

d.8
KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie i izolację z papy termozgrzewalnej - z zaprawy
cementowej

m2

75 m2 75.00
RAZEM 75.00

29
d.8

KNR 0-17
2609-07
analogia

Wyprawa z masy szpachlowej na siatce  pod izolację z papy asfaltowej m2

80 m2 80.00
RAZEM 80.00
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Kuflewska_2_ DRYVIT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.8
KNR-W 4-01
0519-01
z.sz.2.3.
9909-01/3 
analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-
pą wierzchniego krycia -  izolacja gzymsu pod montaż obróbki, izolacja komory
zsypowej oraz daszku stacji trafo

m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

31
d.8

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko-
wanej gr. 0,55 mm - obróbki gzymsu

m2

77 m2 77.00
RAZEM 77.00

32
d.8

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej powlekanej PE gr. 0,50 mm  - podokienniki

m2

95 m2 95.00
RAZEM 95.00

33
d.8

KNR 4-01
0533-02
analogia

Wymiana pokrycia  i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej m2

64 m2 64.00
RAZEM 64.00

9 Dach - prace towarzyszące: instalacja odgromowa, elementy wyposażenia
34

d.9
KNR 13-14
0301-01
analiza indy-
widualna

Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na
dachu i ścianach budynku (ddotaek do R za rozebranie istniejącej)

m

102+195 m 297.00
RAZEM 297.00

35
d.9

KNR-W 4-03
1205-03
z.o.3.1.
9901-3 

Pomiary instalacji odgromowej - budynek o wys. 13-18 kondygnacji pomiar
.

4 pomiar
.

4.00

RAZEM 4.00
36

d.9
KNR 7-30
1012-04
analogia

Drabina włazowa z zaplecznicą szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.9

KNR 2-02
1219-04

Klamry włazowe typowe szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

38
d.9

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

2*3.45 m 6.90
RAZEM 6.90

39
d.9

KNR K-58
0102-09
analogia

Montaż zabezpieczeń ,,antyptak" na obróbkach blacharskich dachu m

111 m 111.00
RAZEM 111.00

40
d.9

KNR-W 2-02
1215-01
analiza indy-
widualna

Kratki wentylacyjne na elewacji szt.

48 szt. 48.00
RAZEM 48.00

10 Wykonanie warstwy zbrojonej w masie szpachlowej
41

d.10
KNR K-58
0105-01

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - na styro-
pianie

m2

2594.9+330+75 m2 2999.90
RAZEM 2999.90

42
d.10

KNR K-58
0106-01
1

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - na powierz-
chni wełny mineralnej

m2

1374.22 m2 1374.22
RAZEM 1374.22

43
d.10

KNR 0-17
2609-06
analogia

Przyklejenie jednej warstwy siatki pasa wzmacniającego na ścianach istnieją-
cych (h = 200 cm)

m2

222 m2 222.00
RAZEM 222.00

11 Wykończenie elewacji
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Kuflewska_2_ DRYVIT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44

d.11
KNR-W 4-01
0353-08

Demontaż krat lub zabudowy zlokalizowanych na balustradach balkonów m2

50 m2 50.00
RAZEM 50.00

45
d.11

KNR 4-04
0801-04
analogia

Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych m2

319.8 m2 319.80
RAZEM 319.80

46
d.11

KNR 4-01
1301-03
analiza indy-
widualna

Montaż balustrad balkonowych (h = 110 cm, moduł rozstawu słupków średnio
s = 75 cm, długość łączna balustrad l = 320 mb) obmiar podaje ilość sztuk mo-
dułów, balustrady gotowe malowane proszkowo z wypełnieniem płytą typu Mi-
nerit 10 mm

szt

320/0.75 szt 426.67
RAZEM 426.67

47
d.11

KNR K-58
0301-03
analogia

Gruntowanie preparatem  - ściany, ościeża, płyty balkonowe m2

3969.12+330+75 m2 4374.12
RAZEM 4374.12

48
d.11

KNR K-58
0107-03
analogia

Tynk mineralny cienkopowłokowy  uziarnienie 1,5 mm - na ścianach m2

3969.12+330+75 m2 4374.12
RAZEM 4374.12

49
d.11

KNR K-58
0301-03
analogia

Gruntowanie preparatem  - ściany, ościeża, płyty balkonowe m2

3969.12+330+75+2*320 m2 5014.12
RAZEM 5014.12

50
d.11

KNR K-58
0302-02
analogia

Malowanie elewacji dwukrotnie farbą silikatową - ściany, ościeża, loggie, płyty
balkonów, płyty balustrady

m2

3969.12+330+75+2*320 m2 5014.12
RAZEM 5014.12

51
d.11

KNR 2-02
1503-01

Impregnacja ścian parteru farbą antygrafitti m2

222 m2 222.00
RAZEM 222.00

12 Roboty zewnętrzne związane z terenem wokół budynku
52

d.12
KNR 2-02
0616-04
analogia

Izolacje z foli kubełkowej przeciwwodnej na sucho pionowa - jedna warstwa m2

96 m2 96.00
RAZEM 96.00

53
d.12

KNR-W 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem
na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne

m3

96 m3 96.00
RAZEM 96.00

54
d.12

KNR 2-31
0407-05
analiza indy-
widualna

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (uwzględniona robocizna rozbiórki
istniejących elementów)

m

111 m 111.00
RAZEM 111.00

55
d.12

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 50x50x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

55.5 m2 55.50
RAZEM 55.50

56
d.12

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

960 m2 960.00
RAZEM 960.00

13 Roboty zewnętrzne związane z wejściem do budynku
57

d.13
KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat m2

45 m2 45.00
RAZEM 45.00

58
d.13

KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie - drzwi, kratki, rewizje itp

m2

24 m2 24.00
RAZEM 24.00
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Kuflewska_2_ DRYVIT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
59

d.13
KNR-W 4-01
1212-14
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji zadaszenia wejściowego m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

60
d.13

KNKRB 2
1302-04
analogia

Wymiana przeszklenia zadaszenia wejściowego na płyty LEXAN m2

12 m2 12.00
RAZEM 12.00

61
d.13

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych wejście , schod-
ki na balkony parteru

m2

18 m2 18.00
RAZEM 18.00

62
d.13

KNR 2-02
0922-01

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko, płukane strefa wejścia oraz schodki na
balkony parterów

m2

18 m2 18.00
RAZEM 18.00

63
d.13

NNRNKB
202 2803-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami GRES Nowa Gala NU02 o
wym. 30x60 cm w układzie poziomym

m2

14 m2 14.00
RAZEM 14.00

64
d.13

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi stalowych  dwuskrzydłowych do klatki schodowej m2

3.8 m2 3.80
RAZEM 3.80

14 Wywóz i utylizacja materiałow z rozbiórki
65

d.14
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

272 m3 272.00
RAZEM 272.00

66
d.14

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 11

m3

272 m3 272.00
RAZEM 272.00
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Kuflewska_2_ DRYVIT

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Rusztowania
1

d.1
KNR 2-02
1604-07

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 40 m
przedmiar  = 3648 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0906 r-g/m2
r-g 3978.51 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0161 m2/m2
m2 58.73 0.0000 0.00

3* płyty komunikacyjne długie
0.0004 m2/m2

m2 1.46 0.0000 0.00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0.0003 m2/m2

m2 1.09 0.0000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00001 m3/m2

m3 0.04 0.0000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.0002 m3/m2

m3 0.73 0.0000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00001 m3/m2

m3 0.04 0.0000 0.00

8* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 43.78 0.0000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 32.83 0.0000 0.00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.003 m2/m2

m2 10.94 0.0000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
12* rusztowanie rurowe

0.309 m-g/m2
m-g 1127.23 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych
przedmiar  = poz.1 = 3648.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0319 r-g/m2
r-g 116.37 0.0000 0.00

-- M --
2* siatka

0.1405 m2/m2
m2 512.54 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,4,6,8,9,11,12,15,17,21,22,26,29,30,31,
32,34,41,43,48,49,50,56,57)

-- S --
1* Ruszt.ram.zew.RR-1/30 >20m

11734.331459/(0.84*10)=1396.94 m-g
m-g 1396.94 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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Kuflewska_2_ DRYVIT

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Docieplenie ścian zewnętrznych - prace przygotowawcze
4

d.2
KNR K-08
0101-07
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią - demon-
taż i zabezpieczenie tablic informacyjnych i ad-
ministracyjnych oraz elementów zewnętrznej
instalacji elektrycznej z późniejszym zamonto-
waniem ponownym
przedmiar  = 719 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.155+0.06=0.215 r-g/m2
r-g 154.59 0.0000 0.00

-- M --
2* Folia malarska

0.384 m2/m2
m2 276.10 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.2

KNR-W 2-02
2603-01

Demontaż okładzin z blach fałdowych wraz z
płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalo-
wym R=0,30
przedmiar  = 1092.8+641.22 = 1734.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.32*0.3=1.296 r-g/m2
r-g 2247.29 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.0448 m-g/m2
m-g 77.68 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.0318 m-g/m2

m-g 55.14 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów,
murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar  = 64+85+77 = 226.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 67.80 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Docieplenie ścian zewnętrznych - prace przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Przygotowanie i reperacja podłoża
7

d.3
KNR-W 2-01
0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste
ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład
(kat. gruntu I-II) - odkopanie ścian piwnicy
przedmiar  = 96 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.4 r-g/m3
r-g 134.40 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.3

KNR K-58
0101-07

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie podłoża
przedmiar  = 3969.12+330+75 = 4374.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.166 r-g/m2
r-g 726.10 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat  ALGO STOP

0.06 kg/m2
kg 262.45 0.0000 0.00

-- S --
3* agregat myjący ciśnieniowy

0.15 m-g/m2
m-g 656.12 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.3

KNR K-58
0101-01
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie nośności i przyczepności  podło-
ża
przedmiar  = 4374.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01 r-g/m2
r-g 43.74 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa

0.045 kg/m2
kg 196.84 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 1.75 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.3

KNR K-58
0101-05
analogia

Uzupełnienie ubytków w ścianie pokrytej tyn-
kiem barankiem - zaprawa cementowa bez
siatki
przedmiar  = 210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.06 r-g/m2
r-g 222.60 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M - 4

17.2 kg/m2
kg 3612.00 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.002 m-g/m2
m-g 0.42 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0027 m-g/m2

m-g 0.57 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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11
d.3

KNR K-58
0101-05
analogia

Naprawa sufitu balkonów
przedmiar  = 330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.06 r-g/m2
r-g 349.80 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M - 4

17.2 kg/m2
kg 5676.00 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.002 m-g/m2
m-g 0.66 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0027 m-g/m2

m-g 0.89 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.3

KNR K-58
0101-09
analogia

Zagruntowanie podłoża ściany pokrytej tynkiem
barankiem emulsją gruntującą
przedmiar  = 4374.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08*1.05=0.084 r-g/m2
r-g 367.43 0.0000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca PRIMAX

0.2 kg/m2
kg 874.82 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 1.75 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Przygotowanie i reperacja podłoża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Montaż listew kapinosów i narożnikowych
13

d.4
KNR K-58
0102-05
analogia

Montaż listew kapinosów krawędzi dolnej
ocieplenia
przedmiar  = 111 m

m

-- R --
1* robocizna

0.133 r-g/m
r-g 14.76 0.0000 0.00

-- M --
2* listwa kapinosa krawędzi dolnej

1.05 m/m
m 116.55 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa DRYCOAT
0.9 kg/m

kg 99.90 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0002 m-g/m
m-g 0.02 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14
d.4

KNR K-58
0102-05
analogia

Montaż profili PCV przyokiennych
przedmiar  = 1573 m

m

-- R --
1* robocizna

0.133 r-g/m
r-g 209.21 0.0000 0.00

-- M --
2* listwa kapinosa krawędzi dolnej

1.05 m/m
m 1651.65 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa DRYCOAT
0.9 kg/m

kg 1415.70 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0002 m-g/m
m-g 0.31 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.4

KNR K-58
0102-09
analogia

Ochrona narożników wypukłych
przedmiar  = 2080 m

m

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/m
r-g 582.40 0.0000 0.00

-- M --
2* narożnki ochronne z siatką

1.05 m/m
m 2184.00 0.0000 0.00

3* zapraw klejowa DRYCOAT
0.9 kg/m

kg 1872.00 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0005 m-g/m
m-g 1.04 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.4

KNR 0-23
2612-08

Montaz listwy kapinowsowej na górnej krawe-
dzi okna i czółkach balkonu
przedmiar  = 463+320 = 783.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 172.26 0.0000 0.00

-- M --

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa klejowa DRYCOAT
0.9 kg/m

kg 704.70 0.0000 0.00

3* listwa kapinosowa
1.05 m/m

m 822.15 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0005 m-g/m
m-g 0.39 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Montaż listew kapinosów i narożnikowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Przyklejenie płyt styropianowych do podłoża
17

d.5
KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian - styropian grubości 15 cm
przedmiar  = 1092.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 1452.33 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe grafitowe KNAUF Therm

EXPERT  lambda = 0,031;  15 cm
0.155 m3/m2

m3 169.38 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa DRYHESIVE PLUS
6 kg/m2

kg 6556.80 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0135 m-g/m2
m-g 14.75 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 10.93 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.5

KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian - 8 cm
przedmiar  = 533.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 708.49 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe grafitowe KNAUF Therm

EXPERT  lambda = 0,031; 8 cm
0.0825 m3/m2

m3 43.98 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa DRYHESIVE PLUS
6 kg/m2

kg 3198.60 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0135 m-g/m2
m-g 7.20 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 5.33 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian piwnicy - 10 cm
przedmiar  = 236 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 313.64 0.0000 0.00

-- M --
2* styropian KNAUF Therm PRO Dach/Podłoga

EPS 100 lambda=36;  10 cm
0.1025 m3/m2

m3 24.19 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa DRYHESIVE PLUS
6 kg/m2

kg 1416.00 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --

- 14 -
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5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 2.36 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.5

KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych o gr. 2-3 cm na glifach okiennych
przedmiar  = 85+73 = 158.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 209.98 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe grafitowe KNAUF Therm

EXPERT  lambda = 0,031; 3cm
0.0325 m3/m2

m3 5.14 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa DRYHESIVE PLUS
6 kg/m2

kg 948.00 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0135 m-g/m2
m-g 2.13 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 1.58 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.5

KNR 0-17
2609-02
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami PIR meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt 6 cm PIR - ścianki
loggi
przedmiar  = 575 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.595 r-g/m2
r-g 917.13 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe 6 cm PIR

0.065 m3/m2
m3 37.38 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa DRYHESIVE PLUS
6 kg/m2

kg 3450.00 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0135 m-g/m2
m-g 7.76 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 5.75 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Przyklejenie płyt styropianowych do podłoża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -
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jedn.
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6 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do podłoża
22

d.6
KNR AT-31
0103-02
analogia

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 8 cm
na ścianach
przedmiar  = 306 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1008 r-g/m2
r-g 336.84 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralne Frontrock Max E gru-

bości 8 cm
1.02 m2/m2

m2 312.12 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca ROXHESIVE
5 kg/m2

kg 1530.00 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0231 m-g/m2
m-g 7.07 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0182 m-g/m2

m-g 5.57 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.6

KNR AT-31
0103-05

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm
na ścianach
przedmiar  = 641.22 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2028 r-g/m2
r-g 771.26 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralne Frontrock Max E gru-

bości 15 cm
1.02 m2/m2

m2 654.04 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca ROXHESIVE
5 kg/m2

kg 3206.10 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.042 m-g/m2
m-g 26.93 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0322 m-g/m2

m-g 20.65 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.6

KNR AT-31
0103-02
analogia

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 10cm
na ścianach
przedmiar  = 331 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1008 r-g/m2
r-g 364.36 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralne Frontrock Max E gru-

bości 10 cm
1.02 m2/m2

m2 337.62 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca ROXHESIVE
5 kg/m2

kg 1655.00 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0231 m-g/m2
m-g 7.65 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0182 m-g/m2

m-g 6.02 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

- 16 -
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25
d.6

KNR AT-31
0103-02
analogia

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 2-3
cm na glifach okiennych
przedmiar  = 96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1008 r-g/m2
r-g 105.68 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralne Frontrock Max E gru-

bości 3 cm
1.02 m2/m2

m2 97.92 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca ROXHESIVE
5 kg/m2

kg 480.00 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0231 m-g/m2
m-g 2.22 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0182 m-g/m2

m-g 1.75 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do podłoża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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jedn.

R M S

7 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych
26

d.7
KNR K-58
0104-01
analogia

Mocowanie starych warstw izolacyjnych za po-
mocą łączników mechanicznych 30 %
przedmiar  = 3496 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0945 r-g/szt.
r-g 330.37 0.0000 0.00

-- M --
2* kołki Koelner TFIX-8S wkręcane z rdzeniem

stalowym
1.04 szt./szt.

szt. 3635.84 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca
1 kg/szt.

kg 3496.00 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.70 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 0.70 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

27
d.7

KNR K-58
0104-01
analogia

Mocowanie warstw izolacyjnych za pomocą
łączników mechanicznych
przedmiar  = 23224 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0945 r-g/szt.
r-g 2194.67 0.0000 0.00

-- M --
2* kołki Koelner TFIX-8S wkręcane z rdzeniem

stalowym l = 275 mm
1.04 szt./szt.

szt. 24152.96 0.0000 0.00

3* zaprawa klejąca
1 kg/szt.

kg 23224.00 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.0000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0002 m-g/szt.
m-g 4.64 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 4.64 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kuflewska_2_ DRYVIT

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Obróbki blacharskie gzymsu, podokienników i balkonów
28

d.8
KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie i izolację z pa-
py termozgrzewalnej - z zaprawy cementowej
przedmiar  = 75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168 r-g/m2
r-g 87.60 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028 m3/m2
m3 2.10 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29
d.8

KNR 0-17
2609-07
analogia

Wyprawa z masy szpachlowej na siatce  pod
izolację z papy asfaltowej
przedmiar  = 80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.382 r-g/m2
r-g 110.56 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa ROXHESIVE

5 kg/m2
kg 400.00 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 131.44 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0052 m-g/m2
m-g 0.42 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30
d.8

KNR-W 4-01
0519-01
z.sz.2.3.
9909-01/3 
analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną - jednokrotne pokrycie papą wierzchnie-
go krycia -  izolacja gzymsu pod montaż obrób-
ki, izolacja komory zsypowej oraz daszku stacji
trafo
przedmiar  = 150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27*1.4=0.378 r-g/m2
r-g 56.70 0.0000 0.00

-- M --
2* papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 mm

1.15 m2/m2
m2 172.50 0.0000 0.00

3* roztwór do gruntowania
0.4 kg/m2

kg 60.00 0.0000 0.00

4* lepik asfaltowy
0.2 kg/m2

kg 30.00 0.0000 0.00

5* gaz propanowo-butanowy
0.3 kg/m2

kg 45.00 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

31
d.8

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55
mm - obróbki gzymsu
przedmiar  = 77 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9437 r-g/m2
r-g 226.66 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana  płaska  0.55 mm

5.55 kg/m2
kg 427.35 0.0000 0.00

- 19 -
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Kuflewska_2_ DRYVIT

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* kołek rozporowy Koelner R-FF1-N-10-80
110 szt

szt 110.00 0.0000 0.00

4* płyta OSB gr. 22 mm
1 m2/m2

m2 77.00 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze (w tym spirala przeciw-
ptakom i siatka przeciw owadom)
12 %(od M)

% 12.00 0.0000 0.00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0069 m-g/m2
m-g 0.53 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

32
d.8

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej PE gr. 0,50 mm  - podokienniki
przedmiar  = 95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9437 r-g/m2
r-g 279.65 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska powlekana

PE  0.55 mm
5.03 kg/m2

kg 477.85 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze (w tym np. siatka prze-
ciw owadom)
12 %(od M)

% 12.00 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0069 m-g/m2
m-g 0.66 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

33
d.8

KNR 4-01
0533-02
analogia

Wymiana pokrycia  i krawędzi balkonowych z
blachy ocynkowanej
przedmiar  = 64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.3 r-g/m2
r-g 275.20 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01 kg/m2

kg 320.64 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028 kg/m2

kg 1.79 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06 kg/m2

kg 3.84 0.0000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013 kg/m2

kg 0.83 0.0000 0.00

6* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany
0.5-0.55 mm
0.012 kg/m2

kg 0.77 0.0000 0.00

7* zaprawa klejowa SIKA
8 kg/m2

kg 512.00 0.0000 0.00

8* materiały pomocnicze
12 %(od M)

% 12.00 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Obróbki blacharskie gzymsu, podokienników i balkonów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Dach - prace towarzyszące: instalacja odgromowa, elementy wyposażenia
34

d.9
KNR 13-14
0301-01
analiza indy-
widualna

Instalacja odgromowa wykonana drutem stalo-
wym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach
budynku (ddotaek do R za rozebranie istnieją-
cej)
przedmiar  = 102+195 = 297.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57777*1.1=0.635547 r-g/m
r-g 188.76 0.0000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane o śr. 7 mm

1.04 m/m
m 308.88 0.0000 0.00

3* uchwyty z podstawką typu UL-100
1.36 szt./m

szt. 403.92 0.0000 0.00

4* uchwyty kotwione typu UK-100
0.32 szt./m

szt. 95.04 0.0000 0.00

5* złącza krzyżowe ZK
0.23562 szt./m

szt. 69.98 0.0000 0.00

6* złącza kontrolne
0.03232 szt./m

szt. 9.60 0.0000 0.00

7* osłony przewodu OPu
0.032 szt./m

szt. 9.50 0.0000 0.00

8* skrzynki kontrolne
5 szt

szt 5.00 0.0000 0.00

9* rura osłonowa PESZEL 28/22 mm
0.75 m/m

m 222.75 0.0000 0.00

10* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.00 0.0000 0.00

-- S --
11* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.00173 m-g/m
m-g 0.51 0.0000 0.00

12* przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.00173 m-g/m

m-g 0.51 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35
d.9

KNR-W 4-03
1205-03
z.o.3.1.
9901-3 

Pomiary instalacji odgromowej - budynek o
wys. 13-18 kondygnacji
przedmiar  = 4 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1.26*1.08=1.3608 r-g/pomiar.
r-g 5.44 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

36
d.9

KNR 7-30
1012-04
analogia

Drabina włazowa z zaplecznicą
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.3*0.955=4.1065 r-g/szt.
r-g 4.11 0.0000 0.00

-- M --
2* drabiny stalowe z kształtowników

1 szt/szt.
szt 1.00 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.00 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

37
d.9

KNR 2-02
1219-04

Klamry włazowe typowe
przedmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.5053 r-g/szt.
r-g 9.03 0.0000 0.00

-- M --
2* wyroby stalowe różne

1 szt/szt.
szt 6.00 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.00 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0035 m-g/szt.
m-g 0.02 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0016 m-g/szt.

m-g 0.01 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

38
d.9

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy
ocynkowanej
przedmiar  = 2*3.45 = 6.90 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9308 r-g/m
r-g 6.42 0.0000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

2.59 kg/m
kg 17.87 0.0000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.024 kg/m

kg 0.17 0.0000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33 szt./m

szt. 2.28 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.02 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

39
d.9

KNR K-58
0102-09
analogia

Montaż zabezpieczeń ,,antyptak" na obróbkach
blacharskich dachu
przedmiar  = 111 m

m

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/m
r-g 31.08 0.0000 0.00

-- M --
2* kolce przeciw gołębiom

1.05 m/m
m 116.55 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0005 m-g/m
m-g 0.06 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

40
d.9

KNR-W 2-02
1215-01
analiza indy-
widualna

Kratki wentylacyjne na elewacji
przedmiar  = 48 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.887 r-g/szt.
r-g 42.58 0.0000 0.00

-- M --
2* wyroby stalowe różne

1 szt./szt.
szt. 48.00 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.00 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Dach - prace towarzyszące: instalacja odgromowa, elementy wyposażenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 Wykonanie warstwy zbrojonej w masie szpachlowej
41

d.10
KNR K-58
0105-01

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z
włókna szklanego - na styropianie
przedmiar  = 2594.9+330+75 = 2999.90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.58 r-g/m2
r-g 1739.94 0.0000 0.00

-- M --
2* masa szpachlowa DRYCOAT

4 kg/m2
kg 11999.60 0.0000 0.00

3* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego STAN-
DARD PLUS
1.2 m2/m2

m2 3599.88 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0052 m-g/m2
m-g 15.60 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

42
d.10

KNR K-58
0106-01
1

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z
włókna szklanego - na powierzchni wełny mine-
ralnej
przedmiar  = 1374.22 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.703 r-g/m2
r-g 966.08 0.0000 0.00

-- M --
2* masa szpachlowa ROXCOAT

4 kg/m2
kg 5496.88 0.0000 0.00

3* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego STAN-
DARD PLUS
1.2 m2/m2

m2 1649.06 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0052 m-g/m2
m-g 7.15 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

43
d.10

KNR 0-17
2609-06
analogia

Przyklejenie jednej warstwy siatki pasa wzmac-
niającego na ścianach istniejących (h = 200
cm)
przedmiar  = 222 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 135.69 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa DRYCOAT

4 kg/m2
kg 888.00 0.0000 0.00

3* siatka z włókna szklanego STANDARD PLUS
1.2 m2/m2

m2 266.40 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0052 m-g/m2
m-g 1.15 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Wykonanie warstwy zbrojonej w masie szpachlowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 30595



Kuflewska_2_ DRYVIT

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Wykończenie elewacji
44

d.11
KNR-W 4-01
0353-08

Demontaż krat lub zabudowy zlokalizowanych
na balustradach balkonów
przedmiar  = 50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84 r-g/m2
r-g 42.00 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

45
d.11

KNR 4-04
0801-04
analogia

Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów
stalowych
przedmiar  = 319.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

8.41 r-g/m2
r-g 2689.52 0.0000 0.00

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane

śr. 6 do 20 cm
0.064 m3/m2

m3 20.47 0.0000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.026 m3/m2

m3 8.31 0.0000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III
0.015 m3/m2

m3 4.80 0.0000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.12 kg/m2

kg 358.18 0.0000 0.00

6* klamry ciesielskie
7.9 kg/m2

kg 2526.42 0.0000 0.00

7* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0.586 m3/m2

m3 187.40 0.0000 0.00

8* acetylen techniczny rozpuszczony
0.069 kg/m2

kg 22.07 0.0000 0.00

9* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50 0.0000 0.00

-- S --
10* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0.5 m-g/m2
m-g 159.90 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

46
d.11

KNR 4-01
1301-03
analiza indy-
widualna

Montaż balustrad balkonowych (h = 110 cm,
moduł rozstawu słupków średnio s = 75 cm,
długość łączna balustrad l = 320 mb) obmiar
podaje ilość sztuk modułów, balustrady gotowe
malowane proszkowo z wypełnieniem płytą ty-
pu Minerit 10 mm
przedmiar  = 320/0.75 = 426.67 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.8 r-g/szt
r-g 768.01 0.0000 0.00

-- M --
2* płyta Minerit 10 mm

0.48 m2/szt
m2 204.80 0.0000 0.00

3* rura kwadratowa 50x30x4 mm
2.62 kg/szt

kg 1117.88 0.0000 0.00

4* łączniki rura kwadratowa 40x40x3 mm
0.64 kg/szt

kg 273.07 0.0000 0.00

5* słupek balustrady rura kwadratowa 40x40x3
mm
3.8 kg/szt

kg 1621.35 0.0000 0.00

6* słupki pochwytu śr. 12 mmm
0.1 kg/szt

kg 42.67 0.0000 0.00

7* kątownik ramy 40x40x5 mm
8.37 kg/szt

kg 3571.23 0.0000 0.00

8* pręt 10x10 mm
0.7 kg/szt

kg 298.67 0.0000 0.00

9* płaskownik 40x10 mm
8.8 kg/szt

kg 3754.70 0.0000 0.00

10* marki stalowe
1 szt/szt

szt 426.67 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11* kotwy chemiczne KOELNER R-STUDS-08100
4 szt/szt

szt 1706.68 0.0000 0.00

12* materiały pomocnicze
6 %(od M2)

% 6.00 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

47
d.11

KNR K-58
0301-03
analogia

Gruntowanie preparatem  - ściany, ościeża,
płyty balkonowe
przedmiar  = 3969.12+330+75 = 4374.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.085 r-g/m2
r-g 371.80 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący PRIMAX

0.2 kg/m2
kg 874.82 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 1.75 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

48
d.11

KNR K-58
0107-03
analogia

Tynk mineralny cienkopowłokowy  uziarnienie
1,5 mm - na ścianach
przedmiar  = 3969.12+330+75 = 4374.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.457 r-g/m2
r-g 1998.97 0.0000 0.00

-- M --
2* tynk mineralny DRYTEX SANDPEBBLE o

uziarnieniu 1,5 mm
2.8 kg/m2

kg 12247.54 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/m2
m-g 43.74 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

49
d.11

KNR K-58
0301-03
analogia

Gruntowanie preparatem  - ściany, ościeża,
płyty balkonowe
przedmiar  = 3969.12+330+75+2*320 =
5014.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.085 r-g/m2
r-g 426.20 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący PRIMAX

0.2 kg/m2
kg 1002.82 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 2.01 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

50
d.11

KNR K-58
0302-02
analogia

Malowanie elewacji dwukrotnie farbą silikatową
- ściany, ościeża, loggie, płyty balkonów, płyty
balustrady
przedmiar  = 3969.12+330+75+2*320 =
5014.12 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.198 r-g/m2

r-g 992.80 0.0000 0.00

-- M --
2* farba SILSTAR PRO

0.4 kg/m2
kg 2005.65 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 2.01 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

51
d.11

KNR 2-02
1503-01

Impregnacja ścian parteru farbą antygrafitti
przedmiar  = 222 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2323 r-g/m2
r-g 51.57 0.0000 0.00

-- M --
2* COATEX SPECIAL WE

0.2 dm3/m2
dm3 44.40 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0005 m-g/m2
m-g 0.11 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Wykończenie elewacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12 Roboty zewnętrzne związane z terenem wokół budynku
52

d.12
KNR 2-02
0616-04
analogia

Izolacje z foli kubełkowej przeciwwodnej na su-
cho pionowa - jedna warstwa
przedmiar  = 96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1389 r-g/m2
r-g 13.33 0.0000 0.00

-- M --
2* folia kubełkowa przeciwiwodna

1.15 m2/m2
m2 110.40 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0043 m-g/m2
m-g 0.41 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0011 m-g/m2

m-g 0.11 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

53
d.12

KNR-W 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w
gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do
3 m - zagęszczanie ręczne
przedmiar  = 96 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.11 r-g/m3
r-g 106.56 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

54
d.12

KNR 2-31
0407-05
analiza indy-
widualna

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową (uwzględniona
robocizna rozbiórki istniejących elementów)
przedmiar  = 111 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2771*1.1=0.30481 r-g/m
r-g 33.83 0.0000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 113.22 0.0000 0.00

3* piasek
0.0055 m3/m

m3 0.61 0.0000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016 t/m

t 0.18 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

55
d.12

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 50x50x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 55.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5596 r-g/m2
r-g 31.06 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty chodnikowe betonowe 50x50x6 cm

8.09 szt./m2
szt. 449.00 0.0000 0.00

3* piasek
0.063 m3/m2

m3 3.50 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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56
d.12

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat. I-III
przedmiar  = 960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 91.20 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty zewnętrzne związane z terenem wokół budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13 Roboty zewnętrzne związane z wejściem do budynku
57

d.13
KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat
przedmiar  = 45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94 r-g/m2
r-g 42.30 0.0000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ALKYTHANE

7500 Rust-Oleum
0.077 dm3/m2

dm3 3.47 0.0000 0.00

3* farba olejna do gruntowania 769 Rust-Oleum
0.077 dm3/m2

dm3 3.47 0.0000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034 dm3/m2

dm3 1.53 0.0000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 25.20 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

58
d.13

KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metalowych pełnych szpachlowanych jedno-
krotnie - drzwi, kratki, rewizje itp
przedmiar  = 24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59 r-g/m2
r-g 14.16 0.0000 0.00

-- M --
2* kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego sto-

sowania
0.083 dm3/m2

dm3 1.99 0.0000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ALKYTHANE
7500 Rust-Oleum
0.081 dm3/m2

dm3 1.94 0.0000 0.00

4* farba olejna do gruntowania 769 Rust-Oleum
0.083 dm3/m2

dm3 1.99 0.0000 0.00

5* benzyna do lakierów
0.036 dm3/m2

dm3 0.86 0.0000 0.00

6* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 13.44 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

59
d.13

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji
zadaszenia wejściowego
przedmiar  = 10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.64 r-g/m2
r-g 6.40 0.0000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ALKYTHANE

7500 Rust-Oleum
0.103 dm3/m2

dm3 1.03 0.0000 0.00

3* farba olejna do gruntowania 769 Rust-Oleum
0.115 dm3/m2

dm3 1.15 0.0000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.048 dm3/m2

dm3 0.48 0.0000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 5.60 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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60
d.13

KNKRB 2
1302-04
analogia

Wymiana przeszklenia zadaszenia wejściowe-
go na płyty LEXAN
przedmiar  = 12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.0517 r-g/m2
r-g 48.62 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty LEXAN pełne

1.19 m2/m2
m2 14.28 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8.00 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg budowlany

0.0551 m-g/m2
m-g 0.66 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0098 m-g/m2

m-g 0.12 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

61
d.13

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych
cementowych, lastrykowych wejście , schodki
na balkony parteru
przedmiar  = 18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9 r-g/m2
r-g 34.20 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

62
d.13

KNR 2-02
0922-01

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko, płukane
strefa wejścia oraz schodki na balkony parte-
rów
przedmiar  = 18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1191 r-g/m2
r-g 56.14 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0.027 m3/m2
m3 0.49 0.0000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.01045 t/m2

t 0.19 0.0000 0.00

4* grys do lastryka marmurowy
0.03068 kg/m2

kg 0.55 0.0000 0.00

5* farba sucha naturalna ziemna
0.409 kg/m2

kg 7.36 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
7* żuraw okienny przenośny

0.1433 m-g/m2
m-g 2.58 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.0265 m-g/m2

m-g 0.48 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

63
d.13

NNRNKB
202 2803-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płyt-
kami GRES Nowa Gala NU02 o wym. 30x60
cm w układzie poziomym
przedmiar  = 14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.19 r-g/m2
r-g 44.66 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki  Nowa Gala NU02 w formacie 30x60cm

1.03 m2/m2
m2 14.42 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa " - sucha mieszanka
7.22 kg/m2

kg 101.08 0.0000 0.00
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4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27 kg/m2

kg 3.78 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 0.42 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.04 m-g/m2

m-g 0.56 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

64
d.13

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi stalowych  dwuskrzydłowych do
klatki schodowej
przedmiar  = 3.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/m2
r-g 11.78 0.0000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.76 szt./m2
szt. 18.09 0.0000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24 dm3/m2

dm3 0.91 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.50 0.0000 0.00

5* drzwi stalowe  spełniające obecnie obowiązują-
ce WT wraz z samozamykaczem GEZE 2000
ze szkleniem zespolonym bezpiecznym (P2) i
zamkiem elektromagnetycznym sterowanym
domofonem
1 m2/m2

m2 3.80 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.19 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.23 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty zewnętrzne związane z wejściem do budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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14 Wywóz i utylizacja materiałow z rozbiórki
65

d.14
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1
km
przedmiar  = 272 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/m3
r-g 233.92 0.0000 0.00

-- M --
2* opłata za utylizację materiałów z rozbiórki

1 m3/m3
m3 272.00 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t'

0.5 m-g/m3
m-g 136.00 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

66
d.14

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - za każdy następny
1 km
Krotność = 11
przedmiar  = 272 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.02*11=0.22 m-g/m3
m-g 59.84 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja materiałow z rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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