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PRZEDMIAR ROBOT

Pancera 5 StoKS
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz _Razem
Remont elewacji budynku materiatami firmy Sto - ul. Pancera 5 w Warszawie o
1 _Renowacja istniejacego docieplenia Scian zewnetrznych .
1 ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarskag m?2
d.1 0101-01
E1 ponad cokotem
(1,45*1,45*36+0,85*1,45*32+1,45*0,8*12) m2 129,050
<wiatrotap>2,05*1,57*4 m2 12,874
E2 ponad cokotem
E3 ponad cokotem
(1,45*1,45*20+0,85*1,45*8+(0,87*2,39+1,49*1,45)*24+(0,87*2,39+2,09*1,45)*8) 'm2 194,544
E4 ponad cokotem
1,45*1,45*4 m?2 8,410
RAZEM | 344,878
2 ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1 0101-02
E1 ponad cokotem
(58,45+1,23*2+1,83*2+1,2)*13,5-2,89*1,9*4 m2 | 865,931
-(1,45"1,45*36+0,85%1,45*32+1,45%0,8*12) m?2 -129,050
<wiatrotap>(2,89+2,85*2)*1,9*4-2,05*1,57*4 m2 52,410
E2 ponad cokotem ‘
11,04*13,5 m2 149,040
E3 ponad cokotem
(58,45+1,88*2+1,28)*13,7 m2 869,813
0,88*2,67°64 m2 150,374
-0,13*3,41*24-0,13"4,61"8 m2 -15,434
-(1,45*1,45*20+0,85*1,45*8+(0,87*2,39+1,49*1,45)*24+(0,87*2,39+2,09"1,45)* 'm2 -194,544
8)
3,13*6+4,25*2 |m2 27,280
E4 ponad cokotem
(10,28+0,12)*13,5 m?2 140,400
-1,45*1,45*4 m2 | -8,410
Ofcieza
E1 ponad cokotem
0,23%(1,45*3*36+(0,85+2*1,45)*32+(1,45+2*0,8)*12) m2 72,036
<wiatrotap>0,3*(2,05+2*1,57)*4 'm2 [ 6,228
E2 ponad cokotem
E3 ponad cokotem i
0,23*(1,45*3*20+(0,85+2*1,45)*8+(0,87+2*2,39+1,49)*24+(0,87+2*2,39+2,09)* m?2 80,564
8)
E4 ponad cokotem
0,23*1,45*3*4 |m2 4,002
RAZEM | 2070,640
3 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian |m2 |
d.10101-03 . |
! |
|poz.2 m?2 | 2070,640
| | RAZEM . 2070,640
4 KNR 4-01  [Zeskrobanie zluszczonych tynkow ok. 10% powierzchni scian M=0 ‘m2
d.1/1202-09 |
analogia |
poz.2*10% m2 | 207,064
RAZEM 207,064

5 ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach ponad 5 do 10% po- im2
d.1/0101-05 wierzchni [

p0z.2*10% |m2 207,064
RAZEM 207,064
6 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1/0101-07 ‘
| poz.2 m?2 2 070,640
RAZEM | 2070,640
7/KNR 0-33 Przymocowanie istniejacych plyt styropianowych kotkami do $cian iszt. |
d.1/0123-01
poz.2*5 'szt. 10 353,200
<wiatrotap>-((2,89+2,85*2)*1,9*4-2,05*1,57*4)*5 szt. | -262,050
RAZEM 10 091,150

8 KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedng |m2
d.1/0101-05 warstwa siatki z wtokna szklanego (roboty wykonywane reczne)

|poz.2 |m2 2 070,640
| RAZEM | 2070,640
9'KNR 0-33  |Ochrona naroznikow wypukiych m
d.1.0121-01
|Oscieza
E1 ponad cokotem
1(1,45*3*36+(0,85+2*1,45)*32+(1,45+2*0,8)*12) m 313,200/

E2 ponad cokotem *
E3 ponad cokolem 1 .
(1,45*3*20+(0,85+2*1,45)*8+(0,87+2*2,39+1,49)*24+(0,87+2*2,39+2,09)*8) m | 350,280
-2.
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Pancera 5 StoKS

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. Podstawa | B ~ Opisiwyliczenia B | jem. Poszcz Razem
|E4 ponad cokotem
11,45*3*4 m 17,400
RAZEM 680,880
10 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mineralne wykonywane recznie - warstwa po$rednia m2
d.1,0126-01
|poz.2 m?2 2 070,640
RAZEM _ 2070,640
11 KNR0-33  |Tynki elewacyjne mineralne o strukturze baranek lub kornik - Ispo Leichtzputz k m2
d.10126-02 1,5 mm o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.2 m?2 2 070,640
RAZEM 2 070,640
12 KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.10128-01 |
poz.2 m2 2 070,640
RAZEM 2 070,640
2 'Malowanie balustrad balkonowych i krat - ]
13 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2 1212-05
(4,9%1,1)*4*2+2 5*1,1*4+4 9*1 5*2+(3,8*1,1)*4*6+2,5%1,1*12+3,8*1,5*6+0,9*0,6* 'm2 253,080
31
RAZEM 253,080
3 |Remont plyt loggii elewacja E3 )
14 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- 'm
d.3 0702-04 kosci do 15 cm
(3,41+0,14*2)*24+(4,61+0,14*2)*8 m 127,680
RAZEM \ 127,680
15 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2 ‘
d.3 0701-08 |ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
(3,41*0,14*6+4,61*0,14*2)*10% m?2 0,416
(3,13*18+4,25'6)*10% m?2 8,184
| RAZEM | 8,600
16/ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkdw o gtebokosci 5-30 mm w be- |dm3
d.3/0809-05 |tonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa
|poz.14*10*1,3*0,3 dmd | 497,952
| | RAZEM 497,952
17 ZKNR C-2 ;Repmﬁlacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkdw o glebokosci 5-30 mm w be- | dm3
d.3/0809-06 |tonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa
|poz.15*100*0,3 |[dm3 258,000
| f ' | RAZEM 258,000
18 ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. |m2
d.3/0815-04 |1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia pionowa 1
p0z.14*0,13 im2 | 16,598
_ RAZEM i 16,598
19/ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. |/m2 : ‘
d.3/0815-05 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa 1 [
| \poz.15 m2_ | 8,600
RAZEM ! 8,600
20 ZKNR C-2  Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powtoka |m?2 [ [
d.30816-01 akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych | i
'poz.14*0,13 'm2 | 16,598
| RAZEM | 16,598
21 ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powtoka |m?2 [
d.3/0816-02 ‘akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni sufitowych | |
(3,41*0,14*6+4,61*0,14*2) m2 : 4,155
(3,13*18+4,25%6) m?2 | 81,840
| | RAZEM | 85,995
22 ZKNR C-2  Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powtoka 'm2
d.3/0816-03 ‘akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych 3
poz.14*0,13 m2 ‘ 16,598 |
| RAZEM 1 16,598
23 ZKNR C-2  Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powloka |m?2
d.3/0816-04 akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni sufitowych
poz.21 ‘m?2 | 85,995
‘ RAZEM | 85,995
| 4  |Docieplenie cokotéw B o
24 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarska [m2
d.4/0101-01 |
|E1 cokot
1(1,14*0,63*2+0,84*0,53*7+0,8*0,4*6+0,84*0,44*2+0,52*0,44) |m2 7,441
E3 cokot |
10,84*0,44*13 |m2 4,805
E4 cokot ;
(0,86*0,44+0,51*0,44) |m2 0,603
i RAZEM | 12,849
25 KNR 2-31 Rowki pod izolacje o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V Im
d.4 0401-04 [
E1



Pancera 5 StoKS

PRZEDMIAR ROBOT

_Lp. Podstawa ~ Opis i wyliczenia _jm. Poszcz ~  Razem
58,23+2,85*2*4+1,23*2+1,83*2+1,2-1,68*2 m 84,990 |
E2
10,82 m 10,820
E3
58,23+1,88*2+1,28 m 63,270
E4
10,1 m 10,100
RAZEM 169,180
26 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi- |mz2
d.4 0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
E1 cokot
(0,63+0,3)*(58,23+1,23*2+1,83*2+1,2) 60,962
-(1,14*0,63*2+0,84*0,53*7+0,8"0,4*6+0,84*0,44*2+0,52*0,44) -7,441
E1 cokot wiatrotapow
(0,63+0,3)*(2,85*2*4+2,89*4+0,3*2*4-2,05*4) 26,561
E2 cokét
(0,63+0,3)*10,82 10,063
E3 cokot
(0,63+0,3)*(58,23+1,88*2+1,28) 58,841
-0,84"0,44*13 -4,805
E4 cokot
(0,63+0,3)*(10,1+0,09) 9,477
-(0,86*0,44+0,51*0,44) -0,603
Oscieza
E1 cokét
0,15%(1,14*2+2*0,63*2+0,84*7+2*0,53*7+0,86+2*0,4*6+0,84*2+2*0,44*2+0,52+ 4,881
2*0,44)
E3 cokot
0,15*(0,84*13+2"0,44*13) 3,354
E4 cokot
0,15*(0,86+2*0,44+0,51+2*0,44) 0,470
A (obliczenia pomocnicze) ====z==z=
161,760
161,76*10% m2 16,176
RAZEM 16,176
27 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pusta- m2
d.4 0726-03 |kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.26 m?2 16,176
| RAZEM 16,176
28 ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie Im2
d.4 0101-07
|E1 cokot
/(0,63+0,3)*(58,23+1,23*2+1,83*2+1,2) m2 60,962
1-(1,14*0,63*2+0,84*0,53*7+0,8*0,4*6+0,84"0,44*2+0,52*0,44) m?2 -7,441
|E1 cokot wiatrotapow
|(0,63+0,3)*(2,85"2"4+2,894+0,3"2"4-2,05"4) m2 26,561
|E2 cokot j
1(0,63+0,3)*10,82 |m2 10,063
|E3 cokét i
(0,63+0,3)*(58,23+1,88*2+1,28) im2 58,841
-0,84*0,44*13 |m2 -4,805
E4 cokot [ |
(0,63+0,3)*(10,1+0,09) |m2 9,477,
-(0,86*0,44+0,51*0,44) |m2 -0,603
‘Oscieza
'E1 cokét
0,15*(1,14*2+2*0,63*2+0,84*7+2*0,53*7+0,8*6+2*0,4*6+0,84*2+2"0,44*2+0,52+ m? 4,881
12*0,44)
E3 cokét
0,15%(0,84*13+2*0,44*13) 'm2 3,354
|E4 cokot
10,15%(0,86+2*0,44+0,51+2*0,44) m2 0,470
RAZEM 161,760
29/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen cian "STO" - przyklejenie plyt styropiano- |m?2
d.4/0101-01 wych o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne)
poz.28 m?2 161,760
RAZEM 161,760
30 KNR 0-33  |Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian szt.
d.4 0123-01
|poz.28*5 szt. 808,800
RAZEM | 808,800
31 KNR0-33  |Wielowarstwowe systemy ociepler $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedng |m2
d.4/0101-05 |warstwq siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
| |poz.28 m2 161,760
| | RAZEM 161,760
32/KNR 0-33  |Ochrona naroznikéw wypuklych |m
d.4 0121-01 | [
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Pancera 5 StoKS

_Lp. | Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

: - Opis i wyliczenia - | jem. Poszcz Razem
E1 cokot
(1,14*2+2*0,63*2+0,84*7+2*0,53*7+0,8*6+2*0,4*6+0,84*2+2*0,44*2+0,52+2* 'm 32,540
0,44)
E3 cokot
(0,84*13+2*0,44*13) m 22,360
E4 cokét
(0,86+2*0,44+0,51+2*0,44) m 3,130
RAZEM ‘ 58,030
33 ZKNR C-2  Wykonanie izolacji przy uzyciu zaprawy hydroizolacyjnej STO-FLEXYL na po- 'm?2
d.4 0310-01 wierzchni pionowej przeciw zawilgoceniu - 30 cm pod poziomem gruntu + 30
nad poziomem gruntu
E1
0,6%(58,23+1,23"2+1,83*2+1,2) m2 39,330
E1 wiatrotap
0,6*(2,85*2*4+2,89%4+0,3*2*4-2,05"4) m2 17,136
E2
0,6*10,82 'm2 6,492
E3
0,6%(58,23+1,88"2+1,28) m2 37,962
E4
0,6*(10,1+0,09) m2 6,114
RAZEM 107,034
34 KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie |m2
d.4 0124-01 - wykonanie warstwy posredniej '
E1 cokét
0,63*(58,23+1,23*2+1,83*2+1,2) m?2 41,296
-(1,14*0,63*2+0,84*0,53*7+0,8*0,4"6+0,84*0,44*2+0,52*0,44) m?2 7,441
E1 cokét wiatrotapow
0,63%(2,85"2"4+2,894+0,3"2*4-2,05%4) m2 17,993
E2 cokot
10,63*10,82 m2 6,817
E3 cokét
10,63%(58,23+1,88*2+1,28) m2 39,860
-0,84*0,44*13 'm2 -4,805
E4 cokét
0,63*(10,1+0,09) 'm2 6,420
|-(0,86"0,44+0,51*0,44) 'm2 -0,603
|Osécieza
|E1 cokdt
|0,15%(1,14*2+2*0,63*2+0,84*7+2*0,53*7+0,8*6+2*0,4*6+0,84*2+2*0,44*2+0,52+ m2 4,881
i2*0,44)
|E3 cokot [
|0,15%(0,84*13+2"0,44*13) {m2 3,354
[E4 cokot
|0,15*(0,86+2*0,44+0,51+2*0,44) |m2 0,470
| RAZEM 108,242
35 KNR0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- |m2 3
d.4 0124-05 |mieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wyko-
|nywane recznie
poz.28 ‘m2 161,760
| RAZEM 161,760
5 __|Opaska z plyt betonowych o B o
36 KNR 2-31 'Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej Im
d.50814-02 ‘
E1
58,23+2,85"2*4+1,23*2+1,83*2+1,2-1,68*2+0,5*2 m 85,990
E2 |
10,82+0,5*2 m 11,820
E3 [ ‘
58,23+1,88*2+1,28+0,5*2 m 64,270
E4 !
10,1+0,5*2 m | 11,100
. RAZEM 173,180
37 KNR 2-31 Rozebranie opaski z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2
d.5/0815-02
E1
0,5"(58,23+2,85*2*4+1,23*2+1,83*2+1,2-1,68*2) 'm2 [ 42,495
E2
0,5*(10,82+0,5*2) Im2 5,910
E3
|0,5*(58,23+1,88*2+1,28) Im2 31,635
E4
0,5*(10,1+0,5*2) m2 5,550
RAZEM 85,590
38 KNR2-31  |Rowki pod obrzeza betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.5/0401-04 ‘
poz.36 m | 173,180
. RAZEM 173,180
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Pancera 5 StoKS

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa @ S Opis i wyliczenia . jm.  Poszcz = Razem
39 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |'m ]
d.5 0407-05 wypelnieniem spoin piaskiem - z odzysku
poz.36 m 173,180
RAZEM 173,180
40 KNR 2-31 Mechanicznie zageszczanie m2
d.5 1401-07
poz.37 m2 85,590
RAZEM 85,590
41 KNR 2-31 Opaska z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z ~ m?
d.5/0502-04 wypelnieniem spoin piaskiem - z odzysku
85,59 m?2 85,590
RAZEM 85,590
6 ] 'Rusztowania i wywdéz gruzu -
42 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.6 1610-02
E1
(58,45+1,23*2+1,83*2+1,2)*14,13 m2 929,330
E2
11,04*14,13 m?2 155,995
E3
(58,45+1,88*2+1,28)*14,13 m?2 897,114
E4
1(10,28+0,12)*14,13 'm2 146,952
RAZEM 2129,391
43 KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 1
~ d.6/16 zsz.5.15 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,29) . - B
44 KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢  m3
d.6 0108-09 130 km
0108-10
poz.4*0,01+poz.14*0,13*0,03+poz.15*0,03+p0z.26*0,03+1 m3 ‘ 4,312 |
RAZEM 4,312

Norma PRO Wersja 4.22



Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt M S
jedn.
Remont elewacji budynku materiatami firmy Sto - ul. Pancera § w Warszawie _
N 'Renowacja istniejagcego docieplenia $cian zewnetrznych
1 ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien = m2
d.1 0101-01 folig malarskg
obmiar = 344,878 m2
-
1* robocizna r-g 42,4200 0,000 0,00
0,123r-g/m2
Y
2* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 | 413,8536 0,000 0,00
1,2m2/m2
K Tasma samoprzylepna m 1724,3900 0,000 0,00
5m/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-5
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1724 0,000 0,00
10,0005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
2 ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.10101-02 |podtoza
obmiar = 2070,640 m2
o ‘
1* robocizna r-g 530,0838 0,000 0,00
|0,256r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
3 ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - odgrzybienie powierz- m?2
d.1/0101-03 chni $cian
obmiar = 2070,640 m2
s Poss
1= robocizna r-g 124,2384 0,000 0,00
[ 0,06r-g/m2
. -~ M-
2* 'Sto Acticide /dm3  310,5960 0,000 0,00
| 0,15dm3/m2
3% 'materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
: 1,5%(od M)
|
| -8~ ‘
4% srodek transportowy ‘m-g 2,0706 0,000 0,00
' i 0,001m-g/m2 ‘ i _
|Razem koszty bezposrednie: |
|Razem z narzutami: 0,000 |
i 4 KNR 4-01 | Zeskrobanie ztuszczonych tynkéw ok. 10% po- = m?2 [
d.11202-09 wierzchni §cian M=0 i
analogia |obmiar = 207,064 m2 |
-R - |
1* robocizna r-g | 19,0499 0,000 0,00
‘ ‘ 0,092r-g/m?2 | |
'Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami: 0,000
‘ 5 ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkow | m?2
d.1 0101-05 |w tynkach ponad 5 do 10% powierzchni
|obmiar = 207,064 m? |
| |
-R - |
1* [robocizna r-g 18,9671 0,000 0,00
0,0916r-g/m2
s Miss
2- zaprawa zbrojaca Ispo Duo™ kg | 704,0176 0,000 0,00/
s 3,4kg/m?2
it materiaty pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M) . ‘
s @t
4* $rodek transportowy m-g 0,6212 0,000 0,00
0,003m-g/m?2 | |
i Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,5177, 0,000 0,00
| 0,0025m-g/m2 !
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,8283| 0,000 0,00
0,004m-g/m2 |

:Razem‘koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.22



Lp.  Podstawa Opis jm  Naklady Koszt R
T ] jedn.
Razem z narzutami: 0,000

6 ZKNR C-2  Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa- m?2
d.1 0101-07 nie
obmiar = 2070,640 m2
-R -

1% robocizna r-g 131,4856 0,000 0,00
0,0635r-g/m?2
s s

2 $rodek gruntujgcy Sto-Prim Micro dm3  103,5320 0,000 0,00
0,05dm3/m?2

3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)

LS

4* $rodek transportowy m-g 2,0706 0,000 0,00
0,001m-g/m?

5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4,1413 0,000 0,00
0,002m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
7 KNR 0-33  Przymocowanie istniejgcych plyt styropiano- szt. |
d.1 0123-01 wych kotkami do $cian
obmiar = 10091,150 szt.
~R-- ‘

1* robocizna r-g 353,1902 0,000 0,00
0,035r-g/szt.
- M -

2" taczniki tworzywowe wkrecane TFIX-8S Koelner szt. 10 494,796 0,000 0,00
(dostawca: ICB_SREDNIE) 0 [
1,04szt./szt. |

3 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)

e

4* Zuraw okienny do 0,50t m-g 2,0182 0,000 0,00
0,0002m-g/szt.

57 $rodek transportowy m-g 2,0182 0,000 0,00
0,0002m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | 0,000
8 KNR 0-33  Wielowarstwowe systemy ociepler $cian "STO" | m2 |
d.1 0101-05 - szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z
wiokna szklanego (roboty wykonywane reczne) |
obmiar = 2070,640 m2 |

1% robocizna r-g | 1158,5231 0,000 0,00
0,5595r-g/m?2 | I
M- | |

2* zaprawa zbrojaca Ispo Duo” kg | 9317,8800 0,000 0,00
4,5kg/m2

i Siatka z wtdkna szklanego Ispo Armierungsge- m2 | 2 277,7040 0,000 0,00

|webe' | ‘ |
| 1,1m2/m2 |
4* materialy pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00
| 1,5%(od M)
| ~8--

5* Zuraw okienny do 0,50t 'm-g 14,4945 0,000 0,00

| 0,007m-g/m?2 |

6* srodek transportowy m-g 10,7673 0,000 0,00
0,0052m-g/m?2 |

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
9 KNR 0-33  Ochrona naroznikow wypuktych m
d.1 0121-01 |obmiar = 680,880 m ‘
iR

1* robocizna r-g 108,9408 0,000 0,00
0,16r-g/m
s Niies

2* profil naroznikowy z siatkg Sto-Standardwinkel —m | 684,2844 0,000 0,00
1,005m/m

3* zaprawa zbrojaca Ispo Duo' kg 544,7040 0,000 0,00/
0,8kg/m | | |

-8-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
4* materialy pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00/
1,5%(od M)
g
5* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0,4766 0,000 0,00
0,0007m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0,3404 0,000 0,00
0,0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
10 KNR 0-33  Tynki elewacyjne mineralne wykonywane recz- = m?2
d.10126-01 nie - warstwa posrednia
obmiar = 2070,640 m2
o o TP
1* robocizna r-g 171,8631 0,000 0,00
0,083r-g/m2
.y -
2" $rodek gruntujacy Ispo Putzgrunt' kg 414,1280 0,000 0,00
0,2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M) [
-8
4* $rodek transportowy m-g 0,8283 0,000 0,00
0,0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
11 KNR 0-33  Tynki elewacyjne mineralne o strukturze bara- m?
d.1/0126-02 nek lub kornik - Ispo Leichtzputz k 1,5 mm o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane rgcznie
obmiar = 2070,640 m2
I -~ -
1*| robocizna r-g 815,8322 0,000 0,00
0,394r-g/m2
| - M-
2* tynk Ispo Leichtzputz k 1,5 mm kg | 5176,6000 0,000 0,00
2,5kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
. 5
4* Zuraw okienny do 0,50t m-g 10,1461 0,000 0,00
| 0,0049m-g/m2
L $rodek transportowy m-g 14,0804 0,000 0,00
| 0,0068m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,000 |
12/KNR 0-33  Malowanie elewacji 'm2 |
d.1,0128-01 obmiar = 2070,640 m2 |
; -R--
1* robocizna r-g | 260,9006 0,000 0,00
| 0,126r-g/m?2 ‘
- M- |
2* Czysto silikonowa farba o podwyzszonej odpor- |dm3| 621,1920 0,000 0,00
nosci na oddzialywanie alg i grzybéw Sto Color i
Silco G w kolorze C1
0,30dm3/m2 | |
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M) | | |
- S -
4* $rodek transportowy m-g 0,8283 0,000 0,00
0,0004m-g/m?2
'Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami: 0,000 !
Razem dziat: Renowacja istniejacego docieplenia $cian zewnetrznych |
Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
'Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00/ 0,00
2 ‘Malowanie balustrad balkonowych i krat o -
13 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balus- m2 |
d.2 1212-05 trad z pretow prostych
obmiar = 253,080 m2
- R - |
13 robocizna r-g | 237,8952 0,000 0,00
10,94r-g/m2 |



Lp. Podstawa Opis | jm | Nakiady = Koszt R M
. : jedn.
Y -
2z farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- dm3 19,4872 0,000 0,00
nia
0,077dm3/m?2
3* farba olejna do gruntowania ogdinego stosowa- dm3 19,4872 0,000 0,00
nia
0,077dm3/m?2
4* benzyna do lakieréw dm3 8,6047 0,000 0,00
0,034dm3/m?2
5 papier $cierny w arkuszach ark. 141,7248 0,000 0,00|
0,56ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Razem dziat: Malowanie balustrad balkonowych i krat
Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
3 __ Remont plyt loggii elewacja E3 S
14 KNR 4-01  QOdbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy ce- m
d.3 0702-04 mentowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15
cm
obmiar = 127,680 m
SR |
1* robocizna r-g 29,3664 0,000 0,00
0,23r-g/m |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
15 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.3 0701-08 mentowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodéw o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
obmiar = 8,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,3320 0,000 0,00
0,62r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | 0,000
16 ZKNR C-2  Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubyt- |dm?3
d.3 0809-05 |kéw o giebokosci 5-30 mm w betonie klasy B
17,5-B 30 - pow. pionowa
obmiar = 497,952 dm?3 |
-R- |
1* robocizna r-g 79,6723 0,000/ 0,00 |
1 0,16r-g/dm3 3 |
M- | |
2" zaprawa naprawcza Sopro Repadur 50 kg | 1025,7811 0,000 0,00
|2,06kg/dm3 |
3 |materialy pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00
‘ 1,5%(od M) |
|—-8 - |
dr |Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 7,9672 0,000 0,00/
0,016m-g/dm3 |
Razem koszty bezposrednie: : ‘
Razem z narzutami: | 0,000
17 ZKNR C-2  Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubyt- |dm3 [
d.3 0809-06 kow o gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B |
17,5-B 30 - pow. sufitowa
obmiar = 258,000 dm?3 |
R - ‘ ;
1* robocizna r-g 79,9800 0,000/ 0,00|
0,31r-g/dm3
-~ M -
2" zaprawa naprawcza Sopro Repadur 50 kg | 531,4800 0,000 0,00
2,06kg/dm3 |
3r materialy pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
= [
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 4,3860 0,000 0,00
0,017m-g/dm?3 ! ‘
|Razem koszty bezposrednie: !
|Razem z narzutami: ! 0,000

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktady | Koszt R M S
jedn.
18 ZKNR C-2  Reprofilacja podtoza. Rgczne szpachlowanie m2
d.3 0815-04 warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - ele-
menty monolityczne, powierzchnia pionowa
obmiar = 16,598 m2
-R -
q* robocizna r-g 8,6310 0,000 0,00
0,52r-g/m2
Y I
or zaprawa wyréwnawcza Sopro Repadur 5 kg 26,0589 0,000 0,00
1,57kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
—S -
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1,6598 0,000 0,00
0,1m-g/m2
& $rodek transportowy m-g 0,1660 0,000 0,00
0,01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000 |
19 ZKNR C-2  Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie m2 f
d.3 0815-05 warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - ele-
menty monolityczne, powierzchnia sufitowa
obmiar = 8,600 m2
R ‘
1" robocizna r-g 4,9020 0,000 0,00
0,57r-g/m2
-—M - |
2 zaprawa wyréwnawcza Sopro Repadur 5 kg 14,0180 0,000 0,00
1,63kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M) |
LS
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,8600 0,000 0,00
| 0,1m-g/m2
57 $rodek transportowy m-g 0,0860 0,000 0,00
| 0,01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
20/ZKNR C-2  Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powioko- | m2 |
d.3 0816-01 we powierzchni betonu - powioka akrylowa,
dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i
poziomych
obmiar = 16,598 m2
|
‘ ~R- ‘ *
1* robocizna r-g | 2,8217 0,000 0,00
0,17r-g/m?2
L= |
2* grunt SoproGrunt 200 |dm3| 7,3031| 0,000 0,00
0,44dm?3/m2 | ‘ i |
3k materiaty pomocnicze | % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M) | ‘
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | 0,000
21 ZKNR C-2  Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtoko- = m2 |
d.3 0816-02 we powierzchni betonu - powtoka akrylowa, |
dwukrotne gruntowanie powierzchni sufitowych
obmiar = 85,995 m2
. =R 5
1* robocizna r-g | 21,4988 0,000 0,00
0,25r-g/m2
-M - |
2% grunt SoproGrunt 200 dm3 47,2972 0,000 0,00
0,55dm3/m2 ‘
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: [
Razem z narzutami: 0,000 |

22 ZKNR C-2
d.3 0816-03
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Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powloko- = m2 |
we powierzchni betonu - powdoka akrylowa,
dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i
poziomych i
obmiar = 16,598 m2

sfie



Lp. Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn. .
o - .
1* robocizna r-g | 4,4815 0,000 0,00
0,27r-g/m2 |
M=
2* farba SoprolLak-s dm?3| 54773 0,000 0,00
0,33dm3/m?2
3 materialy pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M) | ‘
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
23 ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powloko- ' m2 |
d.3 0816-04 we powierzchni betonu - powtoka akrylowa,
dwukrotne malowanie powierzchni sufitowych
obmiar = 85,995 m2
-R--
12 robocizna r-g | 24,9386 0,000 0,00
0,29r-g/m2
e
2" farba SoproLak-s dm3 31,8182 0,000 0,00
0,37dm3/m2 |
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00/
1,5%(od M) | |
|Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,000 |
Razem dzial: Remont plyt loggii elewacja E3 I ’
Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
4 'Docieplenie cokotéw S - B S ‘
24 ZKNR C-2  Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien | m2
d.4 0101-01 folig malarskg
obmiar = 12,849 m2
~-R-- .
1* robocizna r-g 1,5804 0,000 0,00/
0,123r-g/m2
M -- ‘
2" Folia poliet. bud.osfonowa,gr.0,12-0,20mm ' m2 15,4188 0,000 0,00
‘ 1,2m2/mz2 1 | ‘
> Tasma samoprzylepna ''m 64,2450 0,000 0,00
5m/m2 ‘ [
4* materialy pomocnicze [ % | 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M) ‘
| e |
&* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g | 0,0064 0,000 0,00
0,0005m-g/m?2 | ‘ |
Razem koszty bezposrednie: | ]
'Razem z narzutami: | | 0,000
25 KNR 2-31  |Rowki pod izolacje o wymiarach 30x30 cm w m | 1 |
d.4 0401-04 |gruncie kat.!ll-IV ‘ |
obmiar = 169,180 m |
| ~R-- | | |
1* |robocizna | r-g | 56,6076 0,000 0,00|
10,3346r-g/m | |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | | 0,000
26 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy ce- | m2 | |
d.4 0701-05 |mentowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilas- | |
|trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 i
|obmiar = 16,176 m2 [
-R - | |
1* [robocizna r-g | 5,3381 0,000 0,00
10,33r-g/m2 : ‘
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
27 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych m2
d.4 0726-03 kat. Ill o podtozach z cegly, pustakow ceramicz-
‘ nych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejs-
cu) |
obmiar = 16,176 m2 ;
- : 5 -
1% \robocizna r-g | 19,7347 0,000/ 0,00
f 1,22r-g/m2 | '

==
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Lp. Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt M S
. Jedn. |
M --
2% Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0679 0,000 0,00
0,0042t/m?2
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0,0938 0,000 0,00
0,0058t/m2
4 Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.0-4mm m3 0,3704 0,000 0,00
0,0229m3/m2
5 Woda z rurociggow m3 0,0857 0,000 0,00
0,0053m3/m?2
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-5
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,4853 0,000 0,00
0,03m-g/m2
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,6470 0,000 0,00
0,04m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
28/ZKNR C-2  Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowa- | m2
d.4 0101-07 nie
obmiar = 161,760 m2
R - |
1* robocizna r-g 10,2718 0,000 0,00
0,0635r-g/m2
M --
2% $rodek gruntujgcy StoPrim Grundex dm?3 42,0576 0,000 0,00
0,26dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M) ‘
g
4* $rodek transportowy m-g 0,1618| 0,000 0,00
0,001m-g/m?2
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g | 0,3235 0,000 0,00
0,002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | 0,000
29/KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ociepler §cian "STO" | m2 |
d.4/0101-01 - przyklejenie plyt styropianowych o gr. 5 cm
(roboty wykonywane reczne)
obmiar = 161,760 m2
—-R-- |
1* \robocizna r-g | 124,9596 0,000 0,00
0,7725r-g/m?2 5
R Y
2% phyty styropianowe gr.5 cm KNAUF Therm EX- | m3 8,7350 0,000 0,00
PERT Hydro F 100 lambda = 0,035 W/mK | ‘ i
0,0864/8*5=0,054m3/m2 i
3% zaprawa klejgca Ispo Klebermortel kg 889,6800 0,000 0,00
5,5kg/m2 1 | |
4* materiaty pomocnicze % | 1,5000| 0,000 0,00
| 1,5%(od M) ! | i
| |
Qs |
Bt Zuraw okienny do 0,50t m-g | 3,4940 0,000 0,00,
0,0216m-g/m2 ‘
6* |$rodek transportowy m-g | 2,5882 0,000 0,00
0,016m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
30 KNR 0-33 | Przymocowanie plyt styropianowych lub z weiny | szt.
d.4 0123-01 mineralnej kotkami do §cian
obmiar = 808,800 szt.
v R
1 robocizna r-g 28,3080 0,000 0,00
0,035r-g/szt.
iV (e
2! kotki plastikowe KI-10 Koelner (dostawca: ICB_ | szt. | 841,1520] 0,000 0,00
| SREDNIE) |
1,04szt./szt. ;
3* materiaty pomocnicze % | 1,5000 0,000/ 0,00
1,5%(od M) | |
s G
-13 -
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady Koszt R S
jedn.
4* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0,1618 0,000 0,00
0,0002m-g/szt.
5y $rodek transportowy m-g 0,1618 0,000 0,00
0,0002m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
31 KNR0-33  Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" mz2
d.4/0101-05 - szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z
wiokna szklanego (roboty wykonywane reczne)
obmiar = 161,760 m2
- S
1* robocizna r-g 90,5047 0,000 0,00
0,5595r-g/m?
-M --
2* zaprawa zbrojgca Ispo Duo kg 549,9840 0,000 0,00
3,4kg/m2
3* Siatka z wtékna szklanego Ispo Armierungsge- m2 | 177,9360 0,000 0,00
webe
1,1m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M) |
-5 |
ot Zuraw okienny do 0,50t ‘m-g 1,1323 0,000 0,00
0,007m-g/m? |
6" $rodek transportowy m-g 0,8412 0,000 | 0,00
1 0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
32 KNR0-33  Ochrona naroznikéw wypuklych m
d.4 0121-01 obmiar = 58,030 m
~R--
1* robocizna r-g 9,2848 0,000 0,00
0,16r-g/m
M=
2F profil naroznikowy z siatka Sto-Standardwinkel = m 58,3202 0,000 0,00
1,005m/m ‘ |
3* zaprawa zbrojgca Ispo Duo kg | 46,4240 0,000 0,00
|0,8kg/m | |
4* materiaty pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00
{ 1,5%(od M) |
G
5% Zuraw okienny do 0,50t m-g 0,0406 0,000 0,00
| 0,0007m-g/m ? ‘ ; ‘
6* $rodek transportowy 'm-g 0,0290| 0,000 0,00
| 0,0005m-g/m | |
'Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
33/ZKNR C-2 \Wykonanie izolacji przy uzyciu zaprawy hydroi- = m2 |
d.4 0310-01 |zolacyjnej STO-FLEXYL na powierzchni piono-
wej przeciw zawilgoceniu - 30 cm pod pozio- |
mem gruntu + 30 nad poziomem gruntu |
obmiar = 107,034 m2
| ~R - [ i |
1” \robocizna lr-g| 297769 0,000, 0,00
0,2782r-g/m2 | | |
B VT
2" zaprawa hydroizolacyjna STO-FLEXYL (dostaw- kg 417,4326 0,000/ 0,00
ca: ICB_SREDNIE)
3,9kg/m2 ‘
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t | 0,4174 0,000 0,00|
0,0039t/m2
4* materiaty pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00
| 1,5%(od M)
I -8 - [ ‘
5% Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,4281 0,000 0,00
| 0,004m-g/m2 i |
6* $rodek transportowy | m-g 0,3211 0,000 0,00
| 0,003m-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami: 0,000
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Lp. | Podstawa Opis | jm  Nakfady | Koszt R
jedn.
34 KNR 0-33  Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy m2
d.4 0124-01 syntetycznej, wykonywane recznie - wykonanie
warstwy posrednigj
obmiar = 108,242 m2
oy -
1= robocizna r-g 8,9841 0,000 0,00
0,083r-g/m2
.
2% $rodek gruntujacy Ispo Putzgrunt kg 21,6484 0,000 0,00
0,2kg/m2
i materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
- -
4* $rodek transportowy m-g 0,0433 0,000 0,00
0,0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
35 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy m2
d.4 0124-05 syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walo-
rach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziar-
nieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
obmiar = 161,760 m2
—-R--
i robocizna r-g 69,2333 0,000 0,00
0,428r-g/m?2
-M -
2* tynk Sto-Superlit (dostawca: ICB_SREDNIE) kg 727,9200 0,000 0,00
4,5kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
o= Sm -
4* Zuraw okienny do 0,50t m-g 1,3750 0,000 0,00
| 0,0085m-g/m2
i $rodek transportowy m-g 1,8602 0,000 0,00
| 0,0115m-g/m2
|Razem koszty bezposrednie:
|Razem z narzutami: 0,000
|Razem dziat: Docieplenie cokotéw
|Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
|Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ____Opaska z plyt betonowych [
36 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce pias- m
d.50814-02 kowej ‘
obmiar =173,180 m
Lo i
1* [robocizna r-g 13,7678 0,000/ 0,00
‘ ‘ 10,0795r-g/im i |
'Razem koszty bezposrednie: |
'Razem z narzutami: | 0,000
‘ 37'KNR 2-31  |Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 | m2 |
d.5/0815-02 cm na podsypce piaskowej |
‘ obmiar = 85,590 m2 !
-R-- : |
1* robocizna r-g | 10,6902 0,000 0,00
0,1249r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: | 0,000
38 KNR 2-31  Rowki pod obrzeza betonowe o wymiarach m
d.5 0401-04 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar = 173,180 m
- R - |
| b robocizna r-g | 57,9460 0,000 0,00
0,3346r-g/m |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
39 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cmna | m
d.5/0407-05 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem - z odzysku |
|obmiar = 173,180 m |
| [--R-- |
1*| |robocizna r-g 47,9882 0,000/ 0,00
| 0,2771r-g/m

-15
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Lp. ' Podstawa Opis jm  Naktady Koszt
_Jedn.
k=
2* Piasek naturalny kopany m3 0,9525 0,000 0,00
0,0055m3/m
3* Cement portl,zwykily b.dod. CEM | 32,5-work t 0,2771 0,000 0,00
0,0016t/m
4* Woda z rurociggow m3 0,2425 0,000 0,00
0,0014m3/m
5 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
40 KNR 2-31  Mechanicznie zageszczanie m2
d.5 1401-07 obmiar = 85,590 m2
~R-
1% robocizna r-g 0,7361 0,000 0,00
0,0086r-g/m2
sl =
2* Woda z rurociggéw m3 0,0856 0,000 0,00
0,001m3/m?2
riSas
3* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,7104 0,000 0,00
0,0083m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | 0,000
41'KNR 2-31  Opaska z piyt betonowych 50x50x7 cm na pod- = m?2 |
d.5 0502-04 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - z odzysku
obmiar = 85,590 m2
| =R
121 robocizna r-g | 51,2256 0,000 0,00
0,5985r-g/m2
a M-
2% Piasek naturalny kopany | m3 7,2666 0,000 0,00
| 0,0849m3/m2
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 1,5834 0,000 0,00
| 0,0185t/m2 | |
4* Woda z rurociggéw m3 2,4479 0,000 0,00
| 10,0286m3/m2 I |
o |materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
10,5%(od M) ‘ |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
|Razem dzial: Opaska z plyt betonowych
|Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
|Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
’ 6 'Rusztowania i wywoz gruzu S i !
42 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 m?2
d.6/1610-02 wysokosci do 16 m
obmiar = 2129,391 m2 [
! |
‘ -R-- 3 |
1% robocizna r-g 766,5808 | 0,000 0,00/
‘ 0,36r-g/m2
M --
2" plyty pomostowe robocze m2 12,9893 0,000 0,00
0,0061m2/m2
3* plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,4259 0,000 0,00
0,0002m2/m?2
4* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLI m3 0,2342 0,000 0,00
0,00011m3/m?2
5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1I m3 0,2768 0,000 0,00
0,00013m?3/m2
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I| m3 0,3833 0,000 0,00
0,00018m3/m2 |
7* Haki do muru kg 25,5527 | 0,000 0,00
| 10,012kg/m2
8* Drut stal.okragly miekki fi 2,0-6,0mm kg 19,1645 0,000 0,00
| 0,009kg/m2
9*| Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,2776 0,000 0,00
| 0,0006kg/m2
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 | 40,2455 0,000 0,00
| 0,0189m2/m?2 |
11| materiaty pomocnicze % | 1,5000 0,000
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Lp. | Podstawa | - Opis

ool B
12 Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m
0,1021m-g/m?2

jm Nakiady = Koszt

m-g  217,4108

jedn.

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,000

43 KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6/16 z.52.5.15 |(poz.:

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2

0,21,22,23,29)

-S-
1® Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m
4251,032974/(0,84*5)=1012,1507m-g

3

g 1012,1507

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

44 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- = m3
d.6/0108-09 |dami skrzyniowymi na odlegto$¢ 30 km

0108-10 obmiar = 4,312 m3

iRiee
1* robocizna
1,39r-g/m3

| IS
2* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)
0,72+29*0,02=1,3m-g/m3

r-g 5,9937

m-g 5,6056

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,000

Razem dzial: Rusztowania i wywoéz gruzu
Razem koszty bezposrednie:
|Razem z narzutami:

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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