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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Pancera 5 DryvitKS
Lp. Podstawa ~ Opis i wyliczenia _jm.  Poszcz  Razem
Remont elewacji budynku materiatami firmy Dryvit - ul. Pancera 5 w Warszawie
1 'Renowacja istniejacego docieplenia $cian zewnetrznych S
1ZKNR C-2  Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.1 0101-01
E1 ponad cokotem
(1,45*1,45*36+0,85*1,45*32+1,45*0,8*12) m2 129,050
<wiatrolap>2,05*1,57*4 m2 12,874

E2 ponad cokolem
E3 ponad cokolem

(1,45*1,45*20+0,85*1,45*8+(0,87*2,39+1,49*1,45)*24+(0,87*2,39+2,09*1,45)*8) '/m2 194,544
E4 ponad cokotem
1,45*1,45*4 m?2 8,410
RAZEM 344,878
2 ZKNR C-2  Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1/0101-02
E1 ponad cokotem
(68,45+1,23*2+1,83*2+1,2)*13,5-2,89*1,9*4 'm2 | 865,931
-(1,45*1,45*36+0,85%1,45*32+1,45*0,8*12) m2 | -129,050
<wiatrotap>(2,89+2,85*2)*1,9*4-2,05*1,57*4 'm2 1 52,410
E2 ponad cokotem I
111,04*13,5 'm2 | 149,040
E3 ponad cokotem
|(68,45+1,88*2+1,28)*13,7 'm2 869,813
0,88*2,67*64 |m2 150,374
-0,13*3,41*24-0,13*4,61*8 'm2 -15,434
|-(1,45"1,45*20+0,85"1,45*8+(0,87*2,39+1,49*1,45)*24+(0,87*2,39+2,09*1,45)* 'm2 -194,544
18)
13,13*6+4,25*2 'm2 27,280
E4 ponad cokotem
1(10,28+0,12)*13,5 m2 140,400
|-1,45*1,45*4 Im?2 [ -8,410
Oscieza
|E1 ponad cokotem
10,23"(1,45*3*36+(0,85+2*1,45)*32+(1,45+2*0,8)*12) |m2 72,036
<wiatrotap>0,3*(2,05+2*1,57)*4 {m2 6,228
E2 ponad cokotem | ‘
E3 ponad cokotem |
10,23*(1,45*3*20+(0,85+2*1,45)*8+(0,87+2*2,39+1,49)*24+(0,87+2*2,39+2,09)* |m2 80,564
8) | ‘
E4 ponad cokotem !
0,23*1,45*3*4 |m?2 | 4,002
RAZEM | 2070,640
3 ZKNR C-2  Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1,0101-03
poz.2 |m2 __2070,640
. RAZEM | 2070,640
4 KNR 4-01 Zeskrobanie ztuszczonych tynkéw ok. 10% powierzchni $cian M=0 'm2 }
d.1/1202-09 |
|analogia ‘
|p0z.2*10% m2 207,064
| RAZEM ﬁ 207,064

5EZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach ponad 5 do 10% po- |m?2
d.1/0101-05 wierzchni ‘

poz.2*10% im2 | 207,064
‘ | RAZEM | 207,064
6/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2 [
d.1/0101-07
poz.2 m2 | 2070,640
| RAZEM 2 070,640
7 KNR 0-33 Przymocowanie istniejgcych plyt styropianowych kotkami do $cian szt.
d.10123-01 |
poz.2*5 |szt. | 10353,200
<wiatrotap>-((2,89+2,85*2)*1,9*4-2,05*1,57*4)*5 |szt. | -262,050
| | | RAZEM __10091,150

8/KNR0-33  \Wielowarstwowe systemy ociepleri $cian - szpachlowanie zbrojone jedna warst- |m2
d.1'0101-05 wa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)

poz.2 |m2 | 2070,640
RAZEM . 2070,640
9 KNR 0-33  |Ochrona naroznikéw wypuktych Im 1
d.1,0121-01
Oscieza
E1 ponad cokotem
(1,45*3*36+(0,85+2*1,45)*32+(1,45+2*0,8)*12) m 313,200

E2 ponad cokotem
E3 ponad cokotem ‘
(1,45*3*20+(0,85+2*1,45)*8+(0,87+2*2,39+1,49)*24+(0,87+2*2,39+2,09)*8) m 1 350,280
-2
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Pancera 5 DryvitKS

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia . _im. Poszcz  Razem
|E4 ponad cokotem
1,45*3*4 m 17,400
RAZEM 680,880
10/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mineralne wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1/0126-01
poz.2 m2 2 070,640
RAZEM 2 070,640
11 KNR 0-33 Tynki elewacyjne mineralne o strukturze baranek lub kornik - Drytex Sandpeb- 'm2
d.1/0126-02 ‘ble o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.2 m?2 2 070,640
RAZEM . 2070,640
12 KNR 0-33 Malowanie elewacji m?2
d.1 0128-01
poz.2 m?2 2 070,640
RAZEM 2 070,640
2 |Malowanie balustrad i krat _ e , o
13 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2 1212-05
(4,91,1)*4*2+2 5*1,1*4+4,9*1 5*2+(3,8*1,1)*4*6+2,5*1,1*12+3,8"1,5"6+0,9*0,6* | m2 253,080
3
RAZEM 253,080
3 Remont plyt loggii elewacja E3 . i .
14 KNR 4-01  Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami 0 szero- m
d.3 0702-04 kosci do 15 cm
(3,41+0,14*2)*24+(4,61+0,14*2)*8 m 127,680
RAZEM | 127,680
15 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennegj na stropach m2
d.3 0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
(3,4170,14*6+4,61*0,14*2)*10% m2 0,416
(3,13*18+4,25*6)*10% m?2 ‘ 8,184
| RAZEM 8,600
16 ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o giebokosci 5-30 mm w be- [dm3
d.3 0809-05 tonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa
poz.14*10*1,3*0,3 dm3 497,952
RAZEM | 497,952
17 ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypeinienie ubytkéw o giebokosci 5-30 mm w be- dm?3
d.3/0809-06 ‘tonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa
poz.15*100*0,3 dm?3 258,000
i | RAZEM I 258,000
18|ZKNR C-2  Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. [m?2 [
d.3/0815-04 1 mm - elementy monoalityczne, powierzchnia pionowa ‘
poz.14*0,13 |m2 | 16,598
| RAZEM | 16,598
19|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. /m2
d.3/0815-05 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa
poz.15 m2 | 8,600
| | | | RAZEM 8,600
20[ZKNR C-2  [Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu - powtoka |m2 '
d.3/0816-01 ‘akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych [
| 'poz.14*0,13 |m2 16,598
| RAZEM | 16,598
21[ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu - powtoka |m?2
d.3/0816-02 ‘akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni sufitowych ‘
| 1(3,41*0,14"6+4,61*0,14*2) m2 3 4,155
(3,13*18+4,25%6) m2 | 81,840
| | RAZEM 85,995
22jZKNR C-2  Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powtoka 'm2 ‘ ‘
d.3/0816-03 akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych j
| poz.14*0,13 m?2 16,598
| ‘ RAZEM | 16,598
23/ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powloka 'm2 ‘
d.3/0816-04 akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni sufitowych
poz.21 'm?2 | 85,995
| RAZEM | 85,995
4 'Docieplenie cokolow -
24 ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarskg 'm2
d.4/0101-01
i 'E1 cokot
1(1,14*0,63*2+0,84*0,53*7+0,8*0,4*6+0,84*0,44*2+0,52*0,44) m2 7,441
E3 cokét
10,84%0,44*13 |m2 4,805
'E4 cokot
(0,86*0,44+0,51*0,44) |m2 0,603
T ‘ | RAZEM | 12,849
25/KNR 2-31  |Rowki pod izolacje o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV |m
d.4 0401-04 [
E1
=
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Pancera 5 DryvitkKS

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | ~ Opisiwyliczenia o o jm. Poszcz | Razem
58,23+2 85*2*4+1,23*2+1,83*2+1,2-1,68*2 m 84,990
E2
10,82 m 10,820
E3
58,23+1,88*2+1,28 m 63,270
|E4
10,1 m 10,100
RAZEM 169,180
26/KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- 'm2
d.4/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
E1 cokét
(0,63+0,3)*(58,23+1,23*2+1,83*2+1,2) 60,962
-(1,14*0,63*2+0,84*0,53*7+0,8*0,4*6+0,84"0,44*2+0,52*0,44) -7,441
E1 cokot wiatrotapow
(0,63+0,3)*(2,85*2*4+2,89*4+0,3*2*4-2,05*4) 26,561
E2 cokot
(0,63+0,3)*10,82 10,063
E3 cokdt
(0,63+0,3)*(58,23+1,88*2+1,28) 58,841
-0,84*0,44*13 -4,805
E4 cokét
(0,63+0,3)*(10,1+0,09) 9,477
-(0,86*0,44+0,51*0,44) -0,603
Oécieza
E1 cokét
0,15%(1,14*2+2*0,63*2+0,84*7+2*0,53*7+0,8*6+2*0,4"6+0,84*2+2*0,44*2+0,52+ 4,881
2*0,44)
E3 cokot
0,15%(0,84*13+2*0,44*13) 3,354
E4 cokét
0,15%(0,86+2*0,44+0,51+2*0,44) 0,470
A (obliczenia pomocnicze) =========
161,760
161,76*10% m?2 16,176
RAZEM 16,176
27 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z cegly, pusta- |m2
d.4 0726-03 |kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) |
|poz.26 m2 16,176
RAZEM 16,176
28/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.4/0101-07 [
‘ |E1 cokot
|(0,63+0,3)*(58,23+1,23*2+1,83*2+1,2) |m2 60,962
[-(1,14*0,63*2+0,84*0,53*7+0,8*0,4*6+0,84*0,44*2+0,52*0,44) 'm2 -7.441
|E1 cokot wiatrotapow
|(0,63+0,3)*(2,85*2*4+2,89*4+0,3*2*4-2,05*4) m2 26,561
|E2 cokot
1(0,63+0,3)*10,82 m2 10,063,
|E3 cokot
1(0,63+0,3)*(58,23+1,88*2+1,28) m2 58,841
|-0,84*0,44*13 |m2 [ -4,805,
|E4 cokot ‘ |
(0,63+0,3)*(10,1+0,09) m2 9,477
-(0,86*0,44+0,51*0,44) im2 -0,603
Oécieza |
\E1 cokot 5
10,15%(1,14*2+2*0,63*2+0,84*7+2*0,53*7+0,8"6+2*0,4*6+0,84*2+2*0,44*2+0,52+ m?2 4,881
2*0,44)
'E3 cokdt
10,15%(0,84*13+2%0,44*13) m2 3,354
'E4 cokot
0,15%(0,86+2*0,44+0,51+2*0,44) m?2 | 0,470
 RAZEM 161,760
29 KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie plyt styropianowych o gr.|m2
d.4 0101-01 ‘5 cm (roboty wykonywane reczne)
poz.28 Im2 161,760
‘ | RAZEM | 161,760
30 KNR 0-33 | Przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian szt.
d.4 0123-01 !
poz.28*5 szt. 808,800
RAZEM 808,800
31 KNR0-33  Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng warst- |m2
d.4 0101-05 \wa siatki z wiokna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.28 |m2 161,760
: RAZEM 161,760
32|KNR 0-33  |Ochrona naroznikéw wypuktych 'm
d.40121-01 ;
|Oscieza
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Pancera 5 DryvitkKS

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia . Poszcz Razem
E1 cokot
(1,14*2+2*0,63*2+0,84*7+2*0,53*7+0,8*6+2*0,4"6+0,84*2+2"0,44*2+0,62+2* 'm 32,540
0,44)
E3 cokot
(0,84*13+2%0,44*13) m 22,360
E4 cokot
(0,86+2*0,44+0,51+2*0,44) m 3,130
RAZEM 58,030
33 ZKNR C-2  Wykonanie izolacji przy uzyciu zaprawy hydroizolacyjnej Dryflex na powierzchni 'm2
d.4 0310-01 pionowej przeciw zawilgoceniu - 30 cm pod poziomem gruntu + 30 nad pozio-
mem gruntu
E1
0,6*(58,23+1,23*2+1,83"2+1,2) m2 39,330
E1 wiatrotap
0,6%(2,85*2*4+2,89*4+0,3*2*4-2,05*4) m2 17,136
E2
0,6*10,82 m2 6,492
E3
0,6*(58,23+1,88*2+1,28) m2 37,962
E4
0,6*(10,1+0,09) m2 6,114
| RAZEM 107,034
34 KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie m2
d.4 0124-01 - wykonanie warstwy posredniej
E1 cokét
0,63*(58,23+1,23*2+1,83*2+1,2) m?2 41,296
-(1,14*0,63*2+0,84*0,53*7+0,8*0,4*6+0,84*0,44*2+0,52*0,44) m?2 -7,441
E1 cokot wiatrolapow
0,63*(2,85*2"4+2,89"4+0,3"2"4-2,05"4) m?2 17,993
E2 cokot
0,63*10,82 m2 6,817
E3 cokot
0,63*(58,23+1,88*2+1,28) m?2 39,860
-0,84*0,44*13 m?2 -4,805
E4 cokot
0,63%(10,1+0,09) m2 6,420
-(0,86*0,44+0,51*0,44) m2 -0,603
Oscieza
'E1 cokot ‘
0,15*(1,14*2+2*0,63*2+0,84*7+2*0,53*7+0,8*6+2*0,4*6+0,84*2+2*0,44*2+0,52+ m? 4,881
2*0,44)
E3 cokot
10,15%(0,84*13+2*0,44*13) im2 3,354
'E4 cokot
10,15*(0,86+2*0,44+0,51+2*0,44) |m2 0,470
| | RAZEM ' 108,242
35 KNR0-33  Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- |m2
d.4 0124-05 ‘mieni o walorach tynku zmywalnego - mozaikowy o uziarnieniu 1,5 mm, wyko-
nywane recznie |
poz.28 m2 161,760
| | RAZEM | 161,760
5 |Opaska z plyt betonowych S o
36/KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0814-02 |
|E1 ‘ ;
58,23+2,85*2*4+1,23*2+1,83*2+1,2-1,68*2+0,5*2 m 85,990
E2 ‘
10,82+0,5*2 'm 11,820
E3
58,23+1,88"2+1,28+0,5*2 m | 64,270
E4
10,1+0,5*2 Im 11,100|
RAZEM 173,180
37 KNR 2-31  Rozebranie opaski z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 'm2
d.5/0815-02 |
|E1
|0,5%(58,23+2,85*2*4+1,23*2+1,83*2+1,2-1,68*2) m?2 42,495
E2
0,5*(10,82+0,5*2) m2 5,910
|E3
;0,5*(58.23+1 ,88*2+1,28) ‘m2 31,635
|E4 ‘
|0,5%(10,1+0,5*2) |m2 | 5,550
[ | RAZEM | 85,590
38 KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lI-IV 'm
d.5 0401-04 | ‘
|poz.36 m 173,180
| | RAZEM f 173,180
b
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PRZEDMIAR ROBOT
Pancera 5 DryvitKS

_Lp. Podstawa ) ~ Opis i wyliczenia B ~ jm.  Poszcz = Razem
39 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 'm
d.5 0407-05 wypelnieniem spoin piaskiem - z odzysku
poz.36 m 173,180
RAZEM 173,180
40 KNR 2-31  Mechanicznie zageszczanie m2
d.5 1401-07
poz.37 m2 85,590
RAZEM 85,590
41/KNR 2-31 Opaska z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2
d.5/0502-04 wypeinieniem spoin piaskiem - z odzysku
85,59 m2 85,590
RAZEM 85,590
6 __Rusztowania i wyw6z gruzu - -
42 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.6,1610-02
E1
(58,45+1,23*2+1,83*2+1,2)*14,13 m?2 929,330
E2
11,04*14,13 m?2 155,995
E3
(58,45+1,88*2+1,28)*14,13 m2 897,114
E4
(10,28+0,12)*14,13 m?2 146,952
RAZEM 2 129,391

43/ KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 1

d.6 16 z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,29) 1
44 KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos
d.6/0108-09 30 km

0108-10

poz.4*0,01+poz.14*0,13*0,03+p0z.15*0,03+p0z.26*0,03+1 m3 4,312
RAZEM 4,312
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktady | Koszt M
B jedn.
Remont elewacji budynku materiatami firmy Dryvit - ul. Pancera 5 w Warszawie
1  Renowacja istniejgcego docieplenia scian zewnetrznych o
1 ZKNR C-2  Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien = m?2
d.1.0101-01 folig malarskg
obmiar = 344,878 m2
R -
1* robocizna r-g 42,4200 0,000 0,00
0,123r-g/m2
M-
2* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 ' 413,8536 0,000 0,00
1,2m2/m2
3 Tasma samoprzylepna m 1724,3900 0,000 0,00
5m/mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
ol
Lo Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1724 0,000 0,00
0,0005m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
2 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie = m?2
d.1 0101-02 podioza
obmiar = 2070,640 m2
_Ri—
1* robocizna r-g 530,0838 0,000 0,00
0,256r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
3 ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - odgrzybienie powierz- m?2
d.1 0101-03 |chni $cian
obmiar = 2070,640 m2 |
-
1* robocizna r-g 124,2384 0,000 0,00
0,06r-g/m2
—-M - _
2* Algo Stop dm3| 124,2384 0,000 0,00
0,06dm3/m?2
3* materiaty pomacnicze % | 1,5000 0,000 0,00
1,56%(od M) [
-S-- |
4* $rodek transportowy 'm-g 2,0706 0,000 0,00
0,001m-g/m2 | |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: . | 0,000 |
4 KNR 4-01 | Zeskrobanie zluszczonych tynkdw ok. 10% po- | m2 | ?
d.1 1202-09 wierzchni §écian M=0 { |
analogia ~ |obmiar = 207,064 m?2 | j
-R - ! %
1* robocizna r-g 19,0499 0,000 0,00/
0,092r-g/m?2 ‘ |
|Razem koszty bezposrednie:
|Razem z narzutami: | 0,000
5 ZKNR C-2  Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkow @ m2 |
d.1/0101-05 w tynkach ponad 5 do 10% powierzchni |
obmiar = 207,064 m2 |
-R-- . [
1* robocizna r-g | 18,9671 0,000 0,00
0,0916r-g/m2
Y -
2* zaprawa zbrojaca Drycoat' kg & 828,2560 0,000 0,00
4kg/m?2
3* materialy pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M) ' |
-8- | |
4* $rodek transportowy m-g 0,6212| 0,000/ 0,00
0,003m-g/m2 | |
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,5177, 0,000 0,00|
0,0025m-g/m?2 |
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,8283 0,000 0,00
0,004m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.22



Lp.  Podstawa Opis jm | Nakiady  Koszt S
jedn. |
Razem z narzutami: 0,000
6 ZKNR C-2  Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowa- m2
d.1.0101-07 nie
obmiar = 2070,640 m2
TN - N
1* robocizna r-g 131,4856 0,000 0,00
0,0635r-g/m?2
Y - |
2¢ $rodek gruntujgcy Primax dm?  414,1280 0,000 0,00
0,2dm3/m?2
3* materialy pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
8-
4* $rodek transportowy m-g 2,0706 0,000 0,00
0,001m-g/m2
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4,1413 0,000 0,00
0,002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | 0,000
7 KNR 0-33  |Przymocowanie istniejacych plyt styropiano- szt.
d.10123-01 wych kotkami do $cian
obmiar = 10091,150 szt.
—-R -
1" robocizna r-g 353,1902 0,000 0,00
0,035r-g/szt.
M -
2* taczniki tworzywowe wkrecane TFIX-8S Koelner szt. |10 494,796 0,000 0,00
(dostawca: ICB_SREDNIE) 0
1,04szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(0od M) |
2o G
4* Zuraw okienny do 0,50t m-g 2,0182 0,000 0,00
| 0,0002m-g/szt. ‘ |
5*I $rodek transportowy m-g 2,0182 0,000 | 0,00
| 0,0002m-g/szt. | |
Razem koszty bezposrednie: i
Razem z narzutami: | 0,000
8 KNR 0-33  Wielowarstwowe systemy ocieplen écian - m2
d.1/0101-05 szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z
wiokna szklanego (roboty wykonywane reczne)
obmiar = 2070,640 m2
R -- I |
c robocizna r-g | 1158,5231 0,000 0,00
0,5595r-g/m2 ! | [
‘ - M- | 1 |
2" zaprawa zbrojaca Drycoat" kg | 8282,5600 0,000 0,00/
1 4kg/m?2 ‘ [
3* Siatka z widkna szklanego Standard Plus' m2 | 2484,7680 0,000 0,00
1,2m2/m?2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M) | ‘
| - S o |
5* Zuraw okienny do 0,50t m-g 14,4945 0,000 0,00
0,007m-g/m2 [
6" $rodek transportowy m-g 10,7673 0,000 0,00
0,0052m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
9/KNR 0-33  Ochrona naroznikéw wypuktych m |
d.1 0121-01 obmiar = 680,880 m
suipit
1* robocizna r-g 108,9408 0,000 0,00
0,16r-g/m
¥ [
2* profil naroznikowy z siatkg m 684,2844 0,000 0,00
1,005m/m | |
3* zaprawa zbrojaca Drycoat™ kg | 640,0272 0,000 0,00
i 0,94kg/m | ‘
4* materiaty pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00

| 11,5%(od M)
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'Iﬂ.p. Podstawa |

Opis jm  Naklady = Koszt R S
jedn. .
5.
5% Zuraw okienny do 0,50t m-g 0,4766 0,000 0,00
0,0007m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0,3404 0,000 0,00
0,0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
10 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mineralne wykonywane recz-  m?
d.1 0126-01 nie - warstwa posrednia
obmiar = 2070,640 m2
=R
1* robocizna r-g 171,8631 0,000 0,00
0,083r-g/m2
oM z2
2* grunt pod tynki STRONGSIL kg 414,1280 0,000 0,00
0,2kg/m2 |
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M) ‘
- -
4* $rodek transportowy m-g 0,8283 0,000 0,00
0,0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
11 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mineralne o strukturze bara- m2
d.10126-02 nek lub kornik - Drytex Sandpebble o uziamie-
niu 1,5 mm, wykonywane recznie
obmiar = 2070,640 m2
e
1* robocizna r-g 815,8322 0,000 0,00 |
0,394r-g/m2 !
v -
2* tynk Drytex Sandpebble kg | 5797,7920 0,000 0,00
2,8kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
| 1,5%(od M) | ‘
|
- - |
4* Zuraw okienny do 0,50t im-g| 10,1461 0,000 0,00
'0,0049m-g/m2 ‘
5* $rodek transportowy m-g| 14,0804 0,000 0,00
| 0,0068m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: ; I [
Razem z narzutami: | | 0,000 |
12 KNR 0-33  |Malowanie elewaciji m2 | f '
d.10128-01 |obmiar = 2070,640 m2
R | ’
1¥ robocizna r-g | 260,9006 0,000/ 0,00
0,126r-g/m2 [ ?
M- ! ;
2F farba silikonowa z kompleksowym zabezpiecze- dm3  828,2560| 0,000 0,00
niem mikrobiologicznym Silstar Pro | 1
0,4dm3/m?2 i ; ; 1
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M) 1 : |
| |
PR - - |
4* $rodek transportowy m-g | 0,8283, 0,000/ | 0,00
0,0004m-g/m? ‘
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | 0,000
Razem dzial: Renowacja istniejacego docieplenia scian zewnetrznych
Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Malowanie balustrad i krat ;
13 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balus- | m?2
d.2/1212-05 |trad z pretow prostych | .
|obmiar = 253,080 m2 |
1% robocizna r-g | 237,8952 0,000 0,00
| 0,94r-g/m2 ‘
=M=
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakfady | Koszt M S
| jedn.
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- dm3 19,4872 0,000 0,00
nia
0,077dm3/m2 [
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowa- dm3 19,4872 0,000 0,00
nia
0,077dm3/m2 |
4* benzyna do lakierow dm3 8,6047 0,000 0,00
0,034dm3/m?2
5* papier $cierny w arkuszach ark. 141,7248 0,000 0,00
0,56ark./m2
6" materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Razem dziat: Malowanie balustrad i krat
Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
3 _ Remont plyt loggii elewacja E3 -
14 KNR 4-01  Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy ce- m
d.3/0702-04 mentowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15 |
cm
obmiar = 127,680 m
-R -
1* robocizna r-g 29,3664 0,000 0,00
0,23r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
15 KNR 4-01  Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.3 0701-08 mentowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodow o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
obmiar = 8,600 m2
~R--
1* robocizna r-g 5,3320 0,000 0,00
0,62r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami: | 0,000
| 16 ZKNR C-2  Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubyt- |dm?
d.3/0809-05 kdéw o gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B
17,5-B 30 - pow. pionowa
obmiar = 497,952 dm3 .
R i :
1* robocizna g 79,6723 0,000 0,00/
0,16r-g/dm?3 [
| M- L | | |
2" zaprawa naprawcza Sopro Repadur 50 | kg | 10257811 0,000 [ 0,00
2,06kg/dm3 | |
3* materiaty pomocnicze | % | 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M) |
5. {
4~ Mieszarka do zapraw 3.0m3/h {m-g 7,9672 0,000 0,00
0,016m-g/dm3 |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: | | 0,000
17 ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubyt- [dm3|
d.3 0809-06 kéw o gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B |
17,5-B 30 - pow. sufitowa |
obmiar = 258,000 dm3
-R-
1* robocizna r-g 79,9800 0,000| 0,00
0,31r-g/dm?3
M -
2* zaprawa naprawcza Sopro Repadur 50 kg 531,4800 0,000 0,00
2,06kg/dm3 |
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8-- ‘
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 4,3860 0,000 0,00
0,017m-g/dm3 ‘
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Lp. | Podstawa Opis jm  Nakfady | Koszt R M
jedn.
18 ZKNR C-2  Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie m?2
d.3 0815-04 warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - ele-
menty monolityczne, powierzchnia pionowa
obmiar = 16,598 m2
iR
1* robocizna r-g 8,6310 0,000 0,00
0,52r-g/m2
¥
2% zaprawa wyrdwnawcza Sopro Repadur 5 kg 26,0589 0,000 0,00
1,57kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
sl
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1,6598 0,000 0,00
0,1m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0,1660 0,000 0,00
0,01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
19/ZKNR C-2  Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie m2
d.3/0815-05 warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - ele-
| menty monolityczne, powierzchnia sufitowa
obmiar = 8,600 m2
| e R i
1t robocizna r-g 4,9020 0,000 0,00
0,57r-g/m2
| - M-
2% zaprawa wyrownawcza Sopro Repadur 5 kg 14,0180 0,000 0,00
1,63kg/m?2 |
3* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
| 1,5%(od M) ’
! -8 - |
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,8600 0,000 0,00
| 0,1m-g/m2 '
5* $rodek transportowy m-g | 0,0860 0,000 0,00
0,01m-g/m?2 :
|Razem koszty bezposrednie: i
Razem z narzutami: | | 0,000 |
20 ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtoko- | m2 |
d.3/0816-01 we powierzchni betonu - powtoka akrylowa, |
| dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i
poziomych
obmiar = 16,598 m2
|
| -R-- |
1* robocizna r-g | 2,8217 0,000 0,00
| 0,17r-g/m2 :
|
| M- | | |
2% grunt SoproGrunt 200 'dm3 7,3031| 0,000/ 0,00
| 0,44dm3/m2 i [ }
| 3| ‘materiaty pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00|
| 1,5%(od M) i |
Razem koszty bezposrednie:
|Razem z narzutami: 0,000
21/ ZKNR C-2 |Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtoko- | m2
d.3/0816-02 we powierzchni betonu - powtoka akrylowa,
dwukrotne gruntowanie powierzchni sufitowych
|obmiar = 85,995 m2
~R--
1* \robocizna r-g | 21,4988 0,000 0,00
| 0,25r-g/m2 |
- M -- |
2% grunt SoproGrunt 200 dm?3 47,2972 0,000 0,00
0,55dm3/m?2 | ‘ |
3* materialy pomocnicze % | 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M) |
|Razem koszty bezposérednie: i
|Razem z narzutami: | 0,000
22 ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtoko-  m2 |

d.30816-03 |we powierzchni betonu - powtoka akrylowa,

dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i |

poziomych
obmiar = 16,598 m2

s
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktady = Koszt M
jedn.
e
1* robocizna r-g 4,4815 0,000 0,00
0,27r-g/m2
=V
2* farba SoproLak-s dm? 54773 0,000 0,00
0,33dm3/m?2
3* materialty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
23 ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtoko- | m2
d.3 0816-04 we powierzchni betonu - powtoka akrylowa,
dwukrotne malowanie powierzchni sufitowych
obmiar = 85,995 m2
-R-
1* robocizna r-g 24,9386 0,000 0,00
0,29r-g/m?2
E Y i
2F farba SoproLak-s dm3 31,8182 0,000 0,00
0,37dm3/m2 [
3 materialy pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Razem dzial: Remont piyt loggii elewacja E3
Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Docieplenie cokolow _, -
24 ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien = m2
d.4 0101-01 folig malarskg
obmiar = 12,849 m?2
- .
1 robocizna r-g | 1,6804 0,000 0,00
0,123r-g/m2
- M -
ot Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 15,4188 0,000 0,00
1,2m2/m2
3* Tasma samoprzylepna m 64,2450 0,000 0,00
5m/mz2 | |
4* materialy pomocnicze | % | 1,5000] 0,000 0,00
| 1,5%(od M)
; S 1 -
5% Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t 'm-g 0,0064 0,000 0,00
0,0005m-g/m?2 ‘ | |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
25 KNR 2-31  |Rowki pod izolacje o wymiarach 30x30 cm w m
d.4 0401-04 gruncie kat.lll-IV [
obmiar = 169,180 m i
~R-- | ;
1* robocizna r-g 56,6076 0,000 0,00
0,3346r-g/m |
|Razem koszty bezposrednie:
|Razem z narzutami: 0,000
26 KNR 4-01  Odbicie tynkow wewnegtrznych z zaprawy ce- m2 |
d.4/0701-05 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar = 16,176 m2
~-R- | [
1” robocizna r-g 5,3381 0,000 0,00
| 0,33r-g/m? 3 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
27/KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych | m2
d.4/0726-03 'kat. Il o podiozach z cegly, pustakdw ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
obmiar = 16,176 m2
22RY
1% robocizna r-g 19,7347 0,000 0,00
‘ 1,22r-g/m2 f |



Lp. Podstawa Opis jm  Naktady = Koszt
jedn.
M -

2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0679 0,000 0,00

0,0042t/m2

3 Wapno hydratyzowane workowane t 0,0938 0,000 0,00

0,0058t/m2

4* Piasek natur.do zapr.odm.Il,uziar.0-4mm m3 0,3704 0,000 0,00

0,0229m3/m?2

L Woda z rurociagow m3 0,0857 0,000 0,00

0,0053m3/mz2

6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5%(od M)
-8 -

7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,4853 0,000

0,03m-g/m2

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,6470 0,000
| 0,04m-g/mz2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000

28 ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowa-  m2

d.4 0101-07 nie
' obmiar = 161,760 m2

-R -

1* robocizna rg' 10,2718 0,000 0,00

| 0,0635r-g/im2
- M -- |

& srodek gruntujacy cokét Primax dm3 32,3520 0,000 0,00

0,2dm3/m?2

3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5%(od M)
celGle

4* $rodek transportowy m-g | 0,1618 0,000

0,001m-g/m2

5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,3235 0,000
| 0,002m-g/m2 |

Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami: 0,000
[ 29/KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian - przy- m2
d.4 0101-01 'klejenie plyt styropianowych o gr. 5 cm (roboty
[ wykonywane reczne)
[obmiar = 161,760 mz2
= - T |

1% robocizna | r-g 124,9596 0,000 0,00
[ 0,7725r-g/m2 ‘

2% plyty styropianowe gr.5 cm KNAUF Therm EX- | m3 ; 8,7350 0,000 0,00I
‘ PERT Hydro F 100 lambda = 0,035 WimK | I |

0,0864/8*5=0,054m?3/m2 | [

3* 'Zaprawa klejaca Dryhesive Plus kg | 808,8000 0,000 0,00
' 5kg/m2 | '

4* |materialy pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00
| 1,5%(od M) . i I |
| -8 -

5* |Zuraw okienny do 0,50t m-g | 3,4940 0,000
‘ 0,0216m-g/m2 |

6 $rodek transportowy m-g 2,6882 0,000

0,016m-g/m2
'Razem koszty bezposrednie:
[Razem z narzutami: 0,000

30 KNR 0-33 |Przymocowanie plyt styropianowych lub z welny | szt, |

d.4/0123-01 |mineralnej kotkami do $cian
obmiar = 808,800 szt.
-

1* robocizna rg | 28,3080 0,000 0,00
| 0,035r-g/fszt.
| [ M --

2% kolki plastikowe KI-10 Koelner (dostawca: ICB_ 'szt.| 841,1520 0,000 0,00

SREDNIE) | ‘
1,04szt./szt. i

3 materiaty pomocnicze % | 1,6000 0,000 0,00

| 1,6%(od M) | |
e G
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Lp. | Podstawa =~ S Opis jm - Naklady | Koszt =~ R | M s

jedn.
4* Zuraw okienny do 0,50t m-g 0,1618 0,000 0,00
0,0002m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g! 0,1618 0,000 0,00
0,0002m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
31KNR 0-33  Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - m2
d.4 0101-05 szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z
widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
obmiar = 161,760 m2
-R -
1* robocizna r-g 90,5047 0,000 0,00
0,5595r-g/m2
i
2* Zaprawa zbrojaca Drycoat™ kg 647,0400 0,000 0,00
4kg/m2
3* Siatka z widkna szklanego Standard Plus m2 194,1120 0,000 0,00
1,2m2/m2
4* materialy pomocnicze % | 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-
5* Zuraw okienny do 0,50t m-g 1,1323 0,000 0,00
[ 0,007m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,8412 0,000 | 0,00
! 0.0052m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
32 KNR 0-33  |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.4/0121-01 obmiar = 58,030 m
-R-- t
1* robocizna r-g 9,2848 0,000 0,00
0,16r-g/m
- M --
2% profil naroznikowy z siatkg m | 58,3202 0,000 0,00
1,005m/m
3* zaprawa zbrojaca Drycoat kg | 54,5482 0,000 0,00
0,94kg/m ' ‘
4* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M) | |
| -8 - | ‘ [
5* Zuraw okienny do 0,50t m-g | 0,0406 0,000 0,00
; |0,0007m-g/m ‘ .
6* |$rodek transportowy m-g 0,0290‘ 0,000 | | 0,00
‘ 10,0005m-g/m ‘ ‘
|Razem koszty bezposrednie: 1 | |
Razem z narzutami: | | 0,000 |
33 ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu zaprawy hydroi- ' m2 |
d.4/0310-01 |zolacyjnej Dryflex na powierzchni pionowej | |
! przeciw zawilgoceniu - 30 cm pod poziomem | ‘
gruntu + 30 nad poziomem gruntu [ | |
obmiar = 107,034 m?2
| -R-- ‘ |
1 robocizna 'rg| 29,7769 0,000 0,00
| '0,2782r-g/m2 ‘
| Eos M — |
2* zaprawa hydroizolacyjna Dryflex (dostawca: kg 321,1020 0,000 0,00
ICB_SREDNIE) | ' |
| 13kg/mz2
3* Cement portl, zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t | 04174 0,000 0,00!
| 10,0039t/m2 ' i
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
‘ 1,5%(od M) |
S
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g | 0,4281 0,000 0,00
0,004m-g/m2 ‘
6* |$rodek transportowy m-g 0,3211, 0,000 0,00
| 0,003m-g/m2 . | |
'Razem koszty bezposrednie: ‘ |
|Razem z narzutami: | 0,000

34 KNR 0-33  Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy m2
d.4 0124-01 |syntetycznej, wykonywane recznie - wykonanie
' warstwy posredniej [
\obmiar = 108,242 m2

-14 -
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Lp. | Podstawa |

Opis jm  Naktady Koszt R M 3
) _ o jedn.
-R -
1* robocizna r-g 8,9841 0,000 0,00
0,083r-g/m2
M --
2* grunt pod tynki STRONGSIL kg 21,6484 0,000 0,00
0,2kg/m?2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0,0433 0,000 0,00
0,0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
35 KNR 0-33  Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy m2
d.4 0124-05 syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walo-
rach tynku zmywalnego - mozaikowy o uziarnie-
niu 1,5 mm, wykonywane recznie
obmiar = 161,760 mz2
-R --
1% robocizna r-g 69,2333 0,000 0,00
0,428r-g/m2
| =M
2* tynk mozaikowy Dryvit (dostawca: ICB_SRED- | kg 727,9200 0,000 0,00
NIE
4,5kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
G |
4* Zuraw okienny do 0,50t m-g | 1,3750 0,000 0,00
| 0,0085m-g/m2
5% |$rodek transportowy m-g 1,8602 0,000 0,00
0,0115m-g/m2
|Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami: | 0,000
|Razem dziat: Docieplenie cokoléw ‘ '
‘Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
- 5 ‘Opaska z plyt betonowych

36 KNR2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce pias- m |
d.50814-02 | kowej ‘
| obmiar = 173,180 m

| =R | ‘
1+ ‘robocizna g | 13,7678 0,000 0,00 '
s o 10,0795r-g/m |
|Razem koszty bezposrednie: .
Razem z narzutami: | | 0,000

‘ 37/KNR 2-31 |Rozebranie opaski z plyt betonowych 50x50x7 | m2 ‘
d.5/0815-02 /€M na podsypce piaskowej
| obmiar = 85,590 m2 f . |
| I__ R = | | i
1* robocizna g 10,6902 0,000 0,00 '
‘ 10,1249r-g/m? | |
{Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | | 0,000
38 KNR 2-31  [Rowki pod obrzeza betonowe o wymiarach m |
d.5 0401-04 30x30 cm w gruncie kat.I1]-I\V
obmiar = 173,180 m

—-R--
1* ‘robocizna r-g 57,9460 0,000 0,00
10,3346r-g/m
'Razem koszty bezposrednie:
_Razem z narzutami: i 0,000

39/KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na m
d.5/0407-05 ‘podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-

niem spoin piaskiem - z odzysku

obmiar =173,180 m

-R--
1* robocizna rg | 47,9882 0,000 0,00
0,2771r-g/m [

i,
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakiady Koszt
| | | | | Jedn. ]
2 Piasek naturalny kopany m3 0,9525 0,000 0,00
0,0055m3/m
3r Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,2771 0,000 0,00
0,0016t/m
4* Woda z rurociggow m3 0,2425 0,000 0,00
0,0014m3/m
5t materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
40 KNR 2-31  Mechanicznie zageszczanie m2
d.5 1401-07 obmiar = 85,590 m2
S
1¢ robocizna r-g 0,7361 0,000 0,00
0,0086r-g/m2
N Y [
2% Woda z rurociaggéw m3 0,0856 0,000 0,00
0,001m3/m2
-
3* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,7104 0,000 0,00
0,0083m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
41 KNR 2-31  'Opaska z plyt betonowych 50x50x7 cm na pod- m2 |
d.5 0502-04 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - z odzysku
obmiar = 85,590 m2
-R -
i robacizna r-g 51,2256 0,000 0,00
0,5985r-g/m?2
Ny - !
2" Piasek naturalny kopany m3 7,2666 0,000 0,00
0,0849m3/m?2
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 1,6834 0,000 0,00
| 0,0185t/m2
4* Woda z rurociagéw m2 2,4479 0,000 0,00
0,0286m3/m2 | |
52 materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5%(od M) |
Razem koszty bezposrednie: '
'Razem z narzutami: | 0,000
'Razem dzial: Opaska z plyt betonowych ‘
Razem koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Rusztowaniai wywéz gruzu R .
42 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.6/1610-02 wysokosci do 16 m | |
obmiar = 2129,391 m2 |
|
~R-- |
1* robocizna r-g | 766,5808 0,000 0,00
| 0,36r-g/m2 |
| M -
2* plyty pomostowe robocze m2 12,9893 0,000 0,00
0,0061m2/m2
3 plyty pomostowe komunikacyjne m?2 0,4259 0,000 0,00
0,0002m?2/m2 |
4* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 | 0,2342 0,000 0,00
‘ 0,00011m3/m2 |
5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm KLII m3 0,2768 0,000 0,00|
0,00013m3/mz2 |
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-26mm KL.I| m3 | 0,3833 0,000 0,00
0,00018m3/m?2
™ Haki do muru kg 25,5627 0,000 0,00
0,012kg/m?2
8" Drut stal.okragly miekki fi 2,0-6,0mm kg 19,1645 0,000 0,00
0,009kg/m?
9* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,2776 0,000 0,00
|0,0006kg/m2
10%| maty (piyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 40,2455 0,000 0,00
| 10,0189m2/m2 [ |
11 materialty pomocnicze | % 0,000 0,00
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1,5%(od M)
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Lp. Podstawa ~  Opis

120 'Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m
0,1021m-g/m?2

‘m-g 217,4108

jm  Naklady = Koszt

jedn.

0,000

R

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,000

43 KNR 2-02r. (Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6 16 z.s2.5.15 |(poz.:

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2

0,21,22,23,29)

wilu
1* Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m
4251,032974/(0,84*5)=1012,1507m-g

m-g | 1012,1507

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

44 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
d.6 0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$é 30 km

0108-10 obmiar =4,312 m3

R -
: robocizna
1,39r-g/m3

| Qo
2 Samochoéd skrzyn.do 5.0t (1)
0,72+29*0,02=1,3m-g/m3

r-g 5,9937

m-g 5,6056

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
|Razem z narzutami:

0,000

Razem dzial: Rusztowania i wywéz gruzu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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