Robotnicza Spétdzielnia Mieszkaniowa "Praga”
OSIEDLE "PORAJE'
03-188 Warszawa, ul. Porajow 2

KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowan

lix
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Porajow 8
INWESTOR : RSM "PRAGA" Osiedle "PORAJE"
ADRES INWESTORA :ul. Porajow 2 Warszawa
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY .
BRANZA : budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE :  Andrzej Chromiec

ie) materiatami firmy Bo-

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
NARZUTY
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Porajow 8 BolixKS

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Mycie,odgrzybienie i malowanie elewacji budynku Por ajow 8
1 Mycie i odgrzybienie $cian
1|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/0925-01
analogia
El elewacja pétnocno-zachodnia
1,77*1,49*13+0,86*0,63*13+0,86*1,49*2*13+0,86*2,03*2*13+0,87*1,35*13+ m?2 359,61
1,77*1,49*4*12+0,79*2,03*2+1,46*1,19*12+0,87*1,19*11+0,86*1,49*11+1,47*
1,49*12+0,9*0,6*3+0,6*0,6*2+1,77*2,05+0,87*2,65+2,32*2,65+1,47*2,05+2,11*
2,11
E2 elewacja potudniowo-zachodnia
0,86*0,89*13 m2 9,95
E3 elewacja potudniowo-wschodnia
(0,88*2,54+1,75*1,49)*2*12+0,87*1,49*12+1,77*1,49*12+1,17*1,49*2*13+2,07* |m2 560,89
1,49*2*13+0,88*2,54*2*13+1,77*1,49*13*2+(0,88*2,54+2,05*1,49)*2*13+0,9*
0,6*10+0,87*0,89*3
E4 elewacja pétnocno-wschodnia
0,86*1,49*13+2,07*2,05 m?2 20,90
RAZEM 951,35
2|KNR 0-17 Oczyszczenie i zmycie elewacji m2
d.1/2608-01
E1l elewacja pétnocno-zachodnia
(5,88+3,75)*(1,16+37,74)+6,61*(1,16+1,66+0,55+38,73)+12,03*(1,16+37,74)+ |m2 2 045,08
(2,97+1,89+2,70)*30,2+6,05%(1,16+38,14)+6,18*(1,16+34,94)+(3,9*4,0)*4+(2,6+
5,0)*3,4+1,45*36,0+3,75*1,45*13+1,45*2,5*2+1,45*11,5
okna -(1,77%1,49*13+0,86*0,63*13+0,86*1,49*2*13+0,86*2,03*2*13+0,87%1,35*13+ |m2 -359,61
1,77*1,49*4*12+0,79*2,03*2+1,46*1,19*12+0,87*1,19*11+0,86*1,49*11+1,47*
1,49*12+0,9*0,6*3+0,6*0,6*2+1,77*2,05+0,87*2,65+2,32*2,65+1,47*2,05+2,11*
2,11)
oscieza ((,77+2*1,49)*13+(0,86+2*0,63)*13+(0,86+2*1,49)*2*13+(0,86+2*2,03)*2*13+ |m2 206,00
(0,87+2*1,35)*13+(1,77+2*1,49)*4*12+(0,79+2*2,03)*2+(1,46+2*1,19)*12+
(0,87+2*1,19)*11+(0,86+2*1,49)*11+(1,47+2*1,49)*12+(0,9+0,6)*2*3+(0,6+0,6)*
2*2+1,77+2*2,05+0,87+2*2,65+2,32+2*2,65+1,47+2*2,05+2,11+2*2,11)*0,25
E2 elewacja potudniowo-zachodnia
(12,06+0,6+0,8+0,45+0,27+0,27)*(1,16+34,94)+(1,42+0,6)*(1,16+34,94)+8,11* |m2 659,58
2,8+(6,63+0,45+0,27+0,27)*3,2+(5,81+0,59)*2,8
okna -(0,86*0,89*13) m?2 -9,95
oscieza ((0,86+2*0,89)*13)*0,25 m?2 8,58
E3 elewacja potudniowo-wschodnia
(0,46+3,96+0,24+3,77+6,02)*(1,16+34,94)+8,1*3,2+(2,43+1,78+2,13+7,82+ m2 2 902,13
2,13+1,78+2,73)*(1,16+37,74)+(3,27+1,42+0,46+3,96+0,24+4,07+0,43+3,82)*
(1,16+37,74)+6,6*3,2+1,45*4*33,3+1,45*4,2*2*13+1,78*2,13*2*14+1,45*4*
36,0+1,45*4,2*2*14
okna -((0,88*2,54+1,75*1,49)*2*12+0,87*1,49*12+1,77*1,49*12+1,17*1,49*2*13+ m?2 -560,89
2,07*1,49*2*13+0,88*2,54*2*13+1,77*1,49*13*2+(0,88*2,54+2,05*1,49)*2*13+
0,9*0,6*10+0,87*0,89*3)
oscieza ((0,88+1,75+2*2,54)*2*12+(0,87+2*1,49)*12+(1,77+2*1,49)*12+(1,17+2*1,49)* |m2 263,03
2*13+(2,07+2*1,49)*2*13+(0,88+2*2,54)*2*13+(1,77+2*1,49)*13*2+(0,88+2,05+
2*2,54)*2*13+(0,9+0,6)*2*10+(0,87+2*0,89)*3)*0,25
E4 elewacja pétnocno-wschodnia
10,88*(1,16+37,74)+6,82*(1,16+40,94) m?2 710,35
okna -(0,86%1,49*13+2,07*2,05) m?2 -20,90
oscieza ((0,86+2*1,49)*13+2,07+2*2,05)*0,25 m?2 14,02
RAZEM 5 857,42
3/KNR 0-17 Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1/2608-02
poz.2 m?2 5 857,42
RAZEM 5 857,42
4/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
poz.2 m2 5 857,42
RAZEM 5 857,42
5/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1/0128-01
poz.2 m2 5 857,42
RAZEM 5 857,42
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-05
elewacja potudniowo-wschodnia
(4,8+4,8)*1,1*12+1,78*2*1,1*13+(4,8+4,1)*1,1*13 m?2 304,90
elewacja pétnocno-zachodnia
3,75*1,1*13+(5,57+5,76)*1,1+<drzwi stalowe>2,11*2,11+2,07*2,05 m?2 74,78
RAZEM 379,68
2 Rusztowania
7|KNR 2-02 Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwW-2/100 o wysokosci podnoszenia |stan.
d.2|1608-05 do 100 m i diugosci pomostu roboczego 4.4 m podw.
El (10+7+20+6)/4,4 stan. 9,77
podw.

Norma PRO Wersja 4.22




PRZEDMIAR ROBOT
Porajow 8 BolixKS

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

E2 17/4,4 stan. 3,86
podw.

E3 (29+13)/4,4 stan. 9,55
podw.

E4 (11+6,5)/4,4 stan. 3,98
podw.

RAZEM 27,16
8|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2/16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,6)

Norma PRO Wersja 4.22



Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Mycie,odgrzybienie i malowanie elewacji budynku Por ajow 8
1 Mycie i odgrzybienie $cian
1/KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/0925-01 obmiar = 951,35 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 202,3521 0,000 0,00
0,2127r-g/m?2
M --
2% Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 | 1141,6200 0,000 0,00
1,2m2/m2
3* Tasma samoprzylepna m | 4 756,7500 0,000 0,00
5m/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
- S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,4757 0,000 0,00
0,0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0,000
2|KNR 0-17  |Oczyszczenie i zmycie elewacji m?2
d.1/2608-01 obmiar =5857,42 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 1593,2182 0,000 0,00
0,272r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0,000
3|KNR 0-17  |Odgrzybienie powierzchni $cian m?2
d.1/2608-02 obmiar =5857,42 m2
~-R--
1* robocizna r-g 351,4452 0,000 0,00
0,06r-g/m2
M --
2* Bolix GLO Complex dm3| 380,7323 0,000 0,00
0,065dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,5857 0,000 0,00
0,0001m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0,000
4/|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pio- | m2
d.1/202 1134-02 |nowe
obmiar =5857,42 m2
-R -
1* robocizna r-g 468,5936 0,000 0,00
0,08r-g/m2
- M -
2* preparat gruntujgcy Bolix SIG bezbarwny dm3 878,6130 0,000 0,00
0,15dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
4% wyciag m-g 1,1715 0,000 0,00
0,0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1,7572 0,000 0,00
0,0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0,000
5/KNR 0-33 |Malowanie elewacji m2
d.1/0128-01 obmiar =5857,42 m2
-R -
1* robocizna r-g 738,0349 0,000 0,00
0,126r-g/m?2
- M -
2* farba silikonowa z dodatkiem biocydéw (malo- |[dm3| 2 050,0970 0,000 0,00

Norma PRO Wersja 4.22

wanie dwukrotne) Bolix SIL Complex
0,35dm3/m?2




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 2,3430 0,000 0,00
0,0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0,000
6/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balus- | m2
d.1/1212-05 trad z pretéw prostych
obmiar = 379,68 m2
-R -
1* robocizna r-g 356,8992 0,000 0,00
0,94r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- |dm3 29,2354 0,000 0,00
nia
0,077dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 29,2354 0,000 0,00
nia
0,077dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 12,9091 0,000 0,00
0,034dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark. 212,6208 0,000 0,00
0,56ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Razem dziat: Mycie i odgrzybienie  $cian
Razem koszty bezpo $rednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Rusztowania
7/KNR 2-02  |Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwW- |stan
d.2|1608-05 2/100 o wysokosci podnoszenia do 100 m i diu- | .
gosci pomostu roboczego 4.4 m pod
obmiar = 27,16 stan.podw. w.
~-R--
1* robocizna r-g 946,7976 0,000 0,00
34,86r-g/stan.podw.
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0,4617 0,000 0,00
0,017m3/stan.podw.
3* krawedziaki iglaste 150x175 mm Kl.II m3 0,4074 0,000 0,00
0,015m3/stan.podw.
4* ptyta pilsniowa porowata zwykta gr. 12.5 mm kl. | m2 38,5672 0,000 0,00
Il
1,42m2/stan.podw.
5* klamry ciesielskie kg 5,9752 0,000 0,00
0,22kg/stan.podw.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
7* podesty ruchome wiszace m-g 302,2908 0,000 0,00
11,13m-g/stan.podw.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0,000
8/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2|16 z.s2.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,6)
- S -
1* rusztowanie m-g| 2262,5264 0,00
3710,543305/(0,82*2)=2262,5264m-g
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Razem dziat: Rusztowania
Razem koszty bezpo $rednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Porajéw 8 BolixKS
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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