zat. nr 9 do SIWZ

Wykonanie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz
rozporzgdzeniem CPR dokumentacji projektowej wymiany instalacji
elektrycznej WLZ, administracyjnej i teletechnicznej w  budynku
wielorodzinnym przy ulicy Wiosenna 3 (5 kondygnacji, 18 klatek schodowych,
180 lokali mieszkalnych, 1 lokal uzytkowy)

I. ZAKRES PRAC | UZGODNIEN DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

1. uzyskanie z Innogy Stoen Operator potwierdzenia wysokosci przydziatéw
mocy dla budynku i lokali mieszkalnych

2. opracowanie inwentaryzacji architektonicznej budynku w wymaganym
zakresie,

3. uzyskanie z Innogy Stoen Operator uzgodnier w zakresie dokumentacji
projektowej budynku

4. opracowanie projektowe wraz z pokazaniem na rzutach pieter rozmieszczenia
urzgdzen i przewodoéw

5. dokumentacja musi obejmowac wszystkie pomieszczenia administracyjno-
techniczne oraz pomieszczenia zsypow,

6. dokumentacje projektowa nalezy wykonac¢ w 4 egzemplarzach w formie
papierowej i w 1 egz. na ptycie CD w formie cyfrowej

7. kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ w formacie PDF oraz ATH programem
NORMA na podstawie KNR-6w na ptycie CD z wyszczegdlnieniem dziatéw dla
réoznych rodzajéw instalacji

8. dokumentacja musi by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg ds. ppoz.

ll. WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. wymiana piondw lokatorskich WLZ przewody w rurach ostonowych / w/g
projektu / nalezy uwzgledni¢ ewentualne zwigekszenie przydziatu mocy do
12.5 kW dla 50 % lokali

- 2. wymiana wewnetrznych linii zasilajacych do lokali mieszkalnych TP — TM,
instalacja 5 — zytowa,

wymiana tablic pietrowych / licznikowych,

wymiana tablic mieszkaniowych TM - n/t 12 polowe

wymiana instalacji dzwonkowej, na zasilang z lokali mieszkalnych,
wymiana instalacji domofonowej i jej uruchomienie,
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7. wymiana instalacji oéwietlenia ADM - oprawy z czujnikami ruchu i czujkag
zmierzchowa,

8. wykonanie instalacji oéwietlenia awaryjnego i kierunkowego na klatkach
schodowych - oprawy LED z CNBOP,

9. wymiana zasilania wezta cieplnego (4 szt.),

10.wymiana TGA i TGL,

11.instalacje poziome na klatkach prowadzi¢ w zabudowach z karton-gipsu z
wbudowanymi drzwiczkami rewizyjnymi,

12. o$wietlenie komunikacyjne w piwnicy, oprawy LED sterowane wytacznikami
miejscowymi,

13.wymiana instalacji oswietlenia zewnetrznego (oprawy zamocowane na
elewacji budynku), na oprawy LED,

14.orurowanie dla instalacji teletechnicznych obok pionéw lokatorskich 3 x RL 37
/ TV , tel / + 2 x RL 28 / domofon i fotowoltaika /

15.orurowanie TT od ZELP-a do puszki nad drzwiami do lokali 3 x RL18

16.wyniesienie gtébwnych wytgcznikéw pradu na zewnatrz budynku, w obudowie
termoutwardzalnej,

17.wydzielenie miejsca dla instalacji teletechnicznych w nowych tablicach
pietrowych na kazdym pietrze,

18.na ostatniej kondygnacji (w klatce z uktadem pomiarowym) nalezy
zaprojektowac skrzynke tgczeniowg dla przysztej instalacji fotowoltaicznej,

19.nowa instalacja oswietleniowa w piwnicach LED 5-6W, zabezpieczona
ogranicznikiem mocy,

20.gtéwne przewody wyréwnawcze w piwnicach wraz z uziomami, gtéwna szyna
wyréwnawcza na catej dtugo$ci budynku na poziomie piwnicy,

21.ochrona przepieciowa,

22.wymiana WLZ do lokali uzytkowych,

23.zabezpieczenia drzwi lokatorskich i posadzek,

24.musi uwzglednia¢ wspotprace z operatorami sieci kablowych,

25. musi uwzgledniac wspoiprace z zaktadem energetycznym,

26.rozplombowanie i zaplombowanie licznikdw energii, wraz z pozyskaniem
kompleksowych wzoréw uméw z operatorem,

27.wywiezienie gruzu.

Inspektor dzoru
ds. ele nyCh

Fomasyz Cal
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